

# LĪGUMS

Priekulē

2017.gada 6.janvārī

Nr. 2.2.2/17/56

**Priekules novada pašvaldība**, reģ.Nr.90000031601, tās domes priekšsēdētājas vietnieka Ainara Cīruļa personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” un Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikums” pamata, (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses

un

**SIA “BT projekts”**, reģ.Nr.40103159160, tās valdes locekļa Ernesta Tolpežņikova personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, turpmāk saukts „Izpildītājs” otras puses,

abas kopā un katra atsevišķi turpmāk sauktas „Puses”,

saskaņā ar iepirkuma „Būvprojekta „Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai” izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr.PNP2016/25) 3.daļas rezultātiem noslēdz šo līgumu (turpmāk – līgums) par sekojošo:

## 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas projekta „Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros veikt **būvprojekta izstrādi “Daļģu” tilta pār Virgas upi pārbūvei un autoruzraudzību projekta realizācijas laikā** saskaņā ar iepirkuma procedūrā Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu (līguma 1.pielikums), projektēšanas uzdevumu (līguma 2.pielikums) un projektēšanas darbu izpildes kalendārais grafiks (līguma 3.pielikums) (turpmāk – „Darbi”). Visi pielikumi ir neatņemamas šī līguma sastāvdaļas. Pie iepirkuma nolikuma pievienotie dokumenti ir saistoši šī līguma izpildei.

## 2. LĪGUMA UN DARBA IZPILDES TERMIŅI

- 2.1. Izpildītājs apņemas pabeigt līguma 1.1.punktā minētā būvprojekta izstrādi un saskaņošanu 30 (trīsdesmit) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas, t.i. līdz **2017.gada 4.augustam**, nododot būvprojekta dokumentāciju Pasūtītājam atbilstoši šī līguma 9.punktam ar nodošanas – pieņemšanas aktu.
- 2.2. Pasūtītājs apņemas veikt būvprojekta ekspertīzi 4 (četrus) nedēļu laikā pēc tā saņemšanas dienas.
- 2.3. Par šī līguma 7.nodaļā minēto autoruzraudzības darbu veikšanas termiņiem tiek slēgta atsevišķa vienošanās pēc iepirkuma procedūras veikšanas būvuzņēmēja izvēlei un būvdarbu līguma noslēgšanas.
- 2.4. Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no šā līguma noteikumiem.

## 3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 3.1. Izpildītājam maksājamā līguma summa par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu Darbu izpildi iepirkuma ir 21 175 (divdesmit viens tūkstošis simtu septiņdesmit pieci euro un 00 euro centi) EUR, kas sastāv no **līgumcenas 17 500** (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti euro un 00 euro centi) EUR un PVN 21% summas 3 675 (trīs tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci euro un 00 euro centi) EUR un kas saskaņā ar finanšu piedāvājumu (līguma 1.pielikums) sadalās šādi:

3.1.1. par būvprojekta izstrādi – 18 150 EUR, kas sastāv no līgumcenas 15 000 EUR un PVN 21% summas 3150 EUR;

3.1.2. par autoruzraudzību projekta realizācijas laikā – 3025 EUR, kas sastāv no līgumcenas 2500 EUR un PVN 21% summas 525 EUR.

3.1.3. Autoruzraudzības izmaksas – Autoruzraudzības piedāvājuma izmaksas ir spēkā ne mazāk kā 2 (divus) gadus pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

3.1.4. Autoruzraudzības apmaksas apjoms tiek samazināts proporcionāli veicamajiem būvdarbiem, ja būvdarbi finansiālu apsvērumu dēļ netiek veikti pilnā projektētājā apjomā, par ko puses vienojas, slēdzot vienošanos par autoruzraudzības veikšanas termiņiem.

3.2. Apmaksas kārtība par būvprojekta izstrādi:

3.2.1. Par būvprojekta izstrādi līguma summa 100% apmērā tiek samaksāta Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvprojekta izstrādes, ko apliecina nodošanas – pieņemšanas akts un rēķina saņemšanas dienas.

3.2.2. Pasūtītājs veic tikai tādu Darbu apmaksu, kas veikti atbilstošā kvalitātē saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pieņemti ar Pušu parakstītu nodošanas – pieņemšanas aktu.

3.3. Apmaksas kārtība par autoruzraudzības veikšanu projekta realizācijas laikā:

100% apmērā tiek samaksāts pēc būvprojektā paredzēto Darbu pilnīgas izpildes, maksājumu veicot 30 (trīsdesmit) dienu laikā no objekta nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.

3.4. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

3.5. Ja Izpildītājs šajā līgumā noteiktajos termiņos neveic līgumsoda apmaksu, Pasūtītājam, veicot līguma 3.1.punktā noteikto maksājumu par līguma Izpildi, puses vienojas, ka Izpildītājs ir tiesīgs bez atsevišķa brīdinājuma sniegšanas, ieturēt no rēķinā uzrādītās summas līgumsodus, ja Izpildītājam tādi aprēķināti un piemēroti saskaņā ar šo līgumu. Par ieturamo līgumsodu Pasūtītājs izraksta rēķinu un izdara ieskaitu.

#### **4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

4.1. Izpildītājs apliecina, ka līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības saskaņā ar šo līgumu.

4.2. Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti līgumā noteikto Darbu veikšanai.

4.3. Apakšuzņēmēja (ja tāds tiek piesaistīts) nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu, kāds tika norādīts iepirkuma procedūrā iesniegtajā piedāvājumā. Par piesaistāmo apakšuzņēmēju jāiesniedz visa informācija, kāda iesniegta iepirkuma piedāvājumā saskaņā ar iepirkuma nolikumā minētajām prasībām.

4.4. Izpildītājs nodrošina, lai Darbu izpildes laikā Izpildītāja darbinieki nepieļautu patvaļīgas atkāpes no līguma noteikumiem, termiņiem un finanšu izlietojuma.

4.5. Izpildītājs apņemas līguma 1.1.punktā minētos Darbus veikt atbilstoši spēkā esošajiem LR būvnormatīviem.

4.6. Izpildītājam ir pienākums, ja Pasūtītājs pieprasa, sniegt rakstiski informāciju par Darbu izpildes gaitu.

- 4.7. Jebkurus rakstveida iebildumus, kurus Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam, Izpildītājs izskata un rakstiski sniedz atbildi 3 (trīs) darba dienu laikā un Puses vienojas par iespējamo risinājumu.
- 4.8. Izpildītāja pienākums ir veikt būvprojekta saskaņošanu un saņemt būvvaldes akceptu.
- 4.9. Izpildītāja pienākums pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktā laikā veikt projekta prezentāciju jebkurā tā izstrādes stadijā.
- 4.10. Izpildītāja pienākums ir pēc Pasūtītāja vai Pasūtītāja pārstāvja rakstiska pieprasījuma bez maksas izstrādāt un izsniegt papildus rasējumus, ja Pasūtītājam, Pasūtītāja pārstāvim vai būvprojektā paredzēto pārbūves darbu veicējam nav viennozīmīgi izprotami rasējumi, paskaidrojuma raksti un specifikācija vai nepieciešama cita detalizācijas pakāpe.
- 4.11. Izpildītājs līguma parakstīšanas dienā iesniedz Pasūtītājam būvspeciālista apdrošināšanas polisi, kas paredz būvspeciālista darbības vai bezdarbības rezultātā radīto zaudējumu, kas nodarīti citiem būvniecības dalībniekiem un trešajai personai sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu".
- 4.12. Projekta sagatavošanas, būvdarbu iepirkuma procedūras un būvdarbu laikā līdz darbu nodošanai ekspluatācijā, konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja sagatavotajos dokumentos Izpildītājam jālabo uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas.
- 4.13. Izpildītājam jāsedz arī tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā projekta kļūdu dēļ. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu - defekta cēloņa noteikšanai.

## **5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

- 5.1. Pasūtītāja pienākums ir sniegt Izpildītājam visu iespējamo tā rīcībā esošo informāciju un dokumentāciju, kura ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama šā līguma 1.1.punktā minēto Darbu veikšanai, ja Izpildītājs to rakstiski pieprasa.
- 5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt Darbu gaitu un izpildi jebkurā būvprojekta izstrādes stadijā. Ja Pasūtītājam rodas iebildumi par veicamo Darbu kvalitāti vai citi iebildumi, tie tiek noformēti rakstveidā un iesniegti Izpildītājam.
- 5.3. Pasūtītāja pienākums ir ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kuri ir radušies pēc šī līguma noslēgšanas un var ietekmēt līguma izpildes gaitu un termiņus.

## **6. SAPULCES**

- 6.1. Pēc vienas Puses pieprasījuma ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms sapulces datuma, tiek noturētas Pušu sapulces, bet tās notiek ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī.
- 6.2. Sapulces tiek protokolētas un protokolus paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji. Sapulces vada un protokolē Pasūtītāja pārstāvis. Jebkuras Puses pārstāvis, kurš nepiekrīt protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes.
- 6.3. Sapulcēs tiek saskaņoti projekta tehniskie un principiālas nozīmes jautājumi, kā arī projektēšanas darbu izpildes gaita.

## 7. AUTORUZRAUDZĪBA

- 7.1. Par autoruzraudzības darbu veikšanas termiņiem un līguma 3.1.4.punktā noteiktajā gadījumā arī par apjomiem tiek slēgta atsevišķa vienošanās (vienošanās projekts - līguma 4.pielikums) pēc iepirkuma procedūras veikšanas būvuzņēmēja izvēlei un būvdarbu līguma noslēgšanas. Šajā vienošanās Izpildītājs norāda autoruzraugu, kurš veic autoruzraudzību būvprojekta realizēšanas laikā.
- 7.2. Izpildītājs apņemas veikt būvprojekta autoruzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
- 7.3. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
- 7.4. Izpildītāja pienākums ir būvprojekta īstenošanas laikā pārbaudīt objekta pārbūvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu iestrādāšanu būvē.
- 7.5. Būvlaukuma apmeklējumiem jāatbilst būvniecības gaitai tā, lai Izpildītājs būtu informēts par būvdarbu izpildi un to kvalitātes atbilstību būvprojektam. Autoruzrauga pienākums ir apsekot objektu un piedalīties būvsapulcēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu.
- 7.6. Izpildītājam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs.
- 7.7. Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija.
- 7.8. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības, un visas atkāpes no būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar Pasūtītāju un Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi.
- 7.9. Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas būvprojektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību būvprojektā, vai kādu citu būvprojekta autora vai autoruzrauga vainu vai nolaidību.
- 7.10. Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvobjektu ekspluatācijā.
- 7.11. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam brīvu pieejamību būvobjektam visā būvdarbu veikšanas laikā.
- 7.12. Izpildītājam jānodrošina, lai autoruzraudzību veiktu līguma 7.1.punktā minētajā vienošanās norādītais autoruzraugs. Autoruzrauga nomainīšana ir atļauta tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs vienpusēji var lauzt līgumu. Līguma laušana netiek piemērota gadījumos, kad autoruzrauga nomainīšana ir objektīvi iemesli – t.i. attiecīgā speciālista darba nespējas gadījumā.

## 8. PUŠU ATBILDĪBA, ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA

- 8.1. Ja maksājumi par Darbiem netiek veikti līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no neapmaksātā rēķina summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % apmērā no kopējās līgumcenas.

- 8.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts kāds no šajā līgumā 2.punktā noteiktajiem termiņiem, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas (attiecināmi no būvprojekta izstrādei vai autoruzraudzībai piedāvātās līgumcenas) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % apmērā no kopējās līgumcenas.
- 8.3. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai būvprojektā paredzēto būvdarbu veicējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvprojekta risinājumu dēļ. Vainas pakāpi nosaka Pušu pieaicināti eksperti – 2 no Pasūtītāja un 1 no Izpildītāja puses. Gadījumā, ja ekspertu komisija konstatē problēmas būvprojektā, kas rada zaudējumus Pasūtītājam vai būvdarbu veicējam, tad visus izdevumus kas saistīti ar pārkāpumu novēršanu sedz Izpildītājs.
- 8.4. Ja būvdarbu veikšanas laikā tiek konstatēts, ka Darbus nevar realizēt atbilstoši izstrādātajam būvprojektam, vai atklājas neparedzētie darbi, kurus bija iespējams paredzēt būvprojekta kvalitatīvas izstrādes gaitā, tad Izpildītājs izstrādā nepieciešamos risinājumus bez papildus samaksas, termiņā, kas nav ilgāks par 10 (desmit) darba dienām. Par neparedzētiem būvdarbiem, kas radušies nekvalitatīva būvprojekta izstrādes dēļ, maksā Izpildītājs.
- 8.5. Šī Līguma 8.1. un 8.2.punktā minēto līgumsodu nomaksa neatbrīvo Puses no līguma turpmākas pildīšanas.
- 8.6. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un zaudējumu atlīdzību, ja tādi ir radušies.
- 8.7. Par līguma neizpildi pilnībā Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no šā līguma 3.1.punktā minētās līgumcenas, ievērojot, ka kopējā līgumsoda apmērs visa līguma izpildes gaitā nepārsniedz 10% no līgumcenas.

## **9. DARBA NODOŠANA UN PIENĒMŠANA**

- 9.1. Darbu pieņemšana notiek, sastādot Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros, ko paraksta Pasūtītājs un Izpildītājs.
- 9.2. Par pabeigtu Darbu uzskatāms būvprojekts, kas ir saskaņots, akceptēts būvvaldē, par kuru ir saņemts pozitīvs būvprojekta ekspertīzes atzinums un iesniegts Pasūtītājam atbilstoši projektēšanas uzdevuma nosacījumiem (līguma 2.pielikums).

## **10. PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA**

- 10.1. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek panākta 1 (viena) mēneša laikā no pirmās sarunas dienas, visi strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā likumdošanas noteiktajā kārtībā.

## **11. NĒPĀRVARAMA VARA**

- 11.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nēpārvaramas varas rezultātā. Pie nēpārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaiemes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi, kas traucē izpildīt Līgumu, un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības un bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas un nav varējušas paredzēt, kā arī tos, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.
- 11.2. Ja iestājas nēpārvaramas varas apstākļi, Pusēm, ja tas ir iespējams, ir pienākums

nekavējoties mutiski informēt Puses pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm un ko apstiprina paziņojumam pievienota kompetentas iestādes apstiprināta informācija par nepārvaramas varas iestāšanos un izraisītajām sekām. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

- 11.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otrai Pusei par minēto apstākļu beigšanos.
- 11.4. Puses vienojas, ja Puse, kas vēlāk atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nav ievērojusi Līguma 11.2.punktā minēto kārtību, tās apgalvojumi nav uzskatāmi par nepārvaramas varas apstākļiem atbilstošiem un Puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.

## **12. LĪGUMA IZBEIGŠANA**

- 12.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, brīdinot par to Izpildītāju rakstiski 1 (vienu) nedēļu iepriekš, šādos gadījumos:
  - 12.1.1. Izpildītājs nokavē līguma izpildes termiņus vairāk kā 15 (piecpadsmit) dienas;
  - 12.1.2. Izpildītājs patvaļīgi grozījis projektēšanas uzdevumā minētās prasības;
  - 12.1.3. Izpildītājs neievēro līguma nosacījumus.
- 12.2. Ja Pasūtītājs izbeidz līgumu saskaņā ar šā līguma 12.1.punktu, Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par līguma izbeigšanu un rēķina saņemšanas, samaksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas (attieciņi no būvprojekta izstrādei vai autoruzraudzībai piedāvātas līgumcenas).
- 12.3. Ja līgums tiek pārtraukts ārpus Pasūtītāja vai Izpildītāja kontroles esošās nepārvaramas varas dēļ, tad Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darbu daļu, nododot Pasūtītājam saskaņotu Darbu esošajā izstrādes pakāpē.

## **13. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA**

- 13.1. Pasūtītāja pārstāvji ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un līguma izpildes termiņiem ir Priekules novada pašvaldības būvinženieris Jānis Skadiņš, tel. 25708801, e-pasts: [janis.skadins@priekulesnovads.lv](mailto:janis.skadins@priekulesnovads.lv).
- 13.2. Izpildītāja pārstāvis ar šo līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir: Ernests Tolpežņikovs, tel.29486563, e-pasts: [btprojekts@btprojekts.lv](mailto:btprojekts@btprojekts.lv).
- 13.3. Katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

## **14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI**

- 14.1. Neviena no līgumslēdzējpusēm nav tiesīga nodot savas tiesības un pienākumus trešajai Pusei bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
- 14.2. Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.

15. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS

**Priekules novada pašvaldība**

Reģistrācijas Nr. 90000031601

**Adrese:** Saules iela 1, Priekule,

Priekules novads, LV-3434


Telefons 63461006, fakss 63497937

**Bankas rekvizīti:**

AS Swedbanka,

Kods: HABALV22

Konta Nr.: LV30 HABA 0551018598451

  
\_\_\_\_\_ A. Cīrulis

Z.V.

IZPILDĪTĀJS

**SIA "BT projekts"**

Reģistrācijas Nr. 40103159160

**Adrese:** Staru iela 6 – 7, Ķegums,

Ķeguma novads, LV - 5020


Telefons 29486563

**Bankas rekvizīti:**

AS Swedbanka

Kods: HABALV22

Konta Nr.: LV98HABA0551020291429

  
\_\_\_\_\_ E. Tolpežnikova

Z.V.