

LĪGUMS Nr. LVC 2013/1.3./ 22/AC

par pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2014. gadā
no pašvaldību budžeta līdzekļiem un Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma

(Pasūtītāja līguma reģ.Nr.3-32/379)

Priekulē,

2013. gada 29.novembrī

Priekules novada pašvaldība priekšsēdētājas Vijas Jablonskas personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Priekules novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs,

AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Liepājas ceļu rajons tā direktora Guntara Laugaļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar valdes 2012.gada 25.apriļa lēmumu Nr.12/16 izdoto pilnvaru, turpmāk tekstā – Izpildītājs,

valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, pamatojoties uz 2010.gada 15.oktobra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš rīkojas saskaņā ar valdes 2013.gada 29.jūlija lēmumu Nr. 17/1 (protokols Nr. 17., 1.§), turpmāk tekstā - LVC, visi kopā turpmāk tekstā – Puses, saskaņā ar Satiksmes ministrijas apstiprināto programmu „Līdzfinansēšana pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanā 2014. gadā” un Pasūtītāja veiktā iepirkuma procedūras atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.¹ nosacījumiem, identifikācijas Nr. PND/2013-15, un 2013.gada 14.novembra iepirkumu komisijas lēmumu (protokols Nr.15-3, 5.§), noslēdz šādu līgumu:

Līguma priekšmets

1. Šī līguma priekšmets ir Pasūtītāja Priekules pilsētas (Priekules novada) tranzīta ielu Aizputes un Uzvaras ielu, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P 114 Priekule – Lietuvas robeža (Plūdoņi) maršrutā, 2,510 km kopgarumā, ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2014.gadā, turpmāk tekstā – Darbs.

Līgumslēdzēju pušu saistības

2. Pasūtītājs apņemas:

- 2.1. uzdot Izpildītājam Darbu un kontrolēt veiktā Darba atbilstību šī līguma 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. punktu prasībām;
- 2.2. pieņemt Izpildītāja izpildīto Darbu saskaņā ar aktu par mēnesī izpildītajiem Darbiem;
- 2.3. samaksāt Izpildītājam līguma summu no pašvaldības budžeta līdzekļiem, par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar vienības cenām, kas norādītas līguma 1.pielikumā, un saskaņā ar līguma 2.pielikumu.

3. Izpildītājs apņemas:

- 3.1. izpildīt Pasūtītāja uzdoto Darbu saskaņā ar Darba tāmi (līguma 1.pielikums), Darba izpildes kalendāro grafiku (līguma 2.pielikums) un Pasūtītāja tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskām specifikācijām (līguma 3.pielikums);
- 3.2. izpildīt Darbu ar saviem materiāliem, tehniku un darbspēku;
- 3.3. izpildīt Darbu saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”;
- 3.4. Pasūtītāja Priekules pilsētas tranzīta Aizputes un Uzvaras ielu, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P 114 maršrutā, uzturēšanu atbilstoši B uzturēšanas klases prasībām;

- 3.5. par izpildītajiem darbiem, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc atskaites mēneša beigām, iesniegt LVC un Pasūtītājam Pasūtītāja akceptētu aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu un attiecīgu rēķinu. LVC iesniedzamajā rēķinā norādīt šādus maksātāja rekvizītus:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

4. **LVC apņemas** samaksāt līguma summu no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem Izpildītājam par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar Pasūtītāja akceptētu aktu par izpildītiem darbiem un vienības cenām, kas norādītas līguma 1.pielikumā, un saskaņā ar līguma 2.pielikumu.

Līgumcena un norēķinu kārtība

5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 36., 37.punkta prasībām, līguma kopsumma sastāv no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma un pašvaldības budžeta līdzekļiem. Saskaņā ar *Euro* ieviešanas kārtības likumu, sākot ar 2014. gada 1. janvāri cenas tiek konvertētas pēc ES Padomes noteiktā maiņas kursa 0,702804:
- 5.5.līgumcena no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma ir 2578,45 Ls (divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit astoņi lati 45 santīmi) jeb EUR 3668,81 (trīs tūkstoši seši simti sešdesmit astoņi euro 81 cents), PVN (21 %) 541,48 Ls (pieci simti četrdesmit viens lats un 48 santīmi) jeb EUR 770,45 (septiņi simti septiņdesmit euro un 45 centi), kopā 3119,93 Ls (trīs tūkstoši viens simts deviņpadsmit lati 93 santīmi) jeb EUR 4439,26 (četri tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņi euro 26 centi);
- 5.6. līgumcena no pašvaldības budžeta ir 20163,55 Ls (*divdesmit tūkstoši viens simts sešdesmit trīs lati un 55 santīmi*) jeb EUR 28690,79 (*divdesmit astoņi tūkstoši seši simti deviņdesmit euro un 79 centi*), PVN (21 %) 4234,34 Ls (*četri tūkstoši divi simti trīsdesmit četri lati un 34 santīmi*) jeb EUR 6025,07 (*seši tūkstoši divdesmit pieci euro un 07 centi*), kopā 24397,89 Ls (*divdesmit četri tūkstoši trīs simti deviņdesmit septiņi lati un 89 santīmi*) jeb EUR 34715,86 (*trīsdesmit četri tūkstoši septiņi simti piecpadsmit euro un 86 centi*);
- 5.7.kopējā līgumcena ir 22742,00 Ls (*divdesmit divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit divi lati un 00 santīmi*) jeb EUR 32359,60 (*trīsdesmit divi tūkstoši trīs simti piecdesmit deviņi euro un 60 centi*), PVN (21 %) 4775,82 Ls (*četri tūkstoši septiņi simti septiņdesmit pieci lati un 82 santīmi*) jeb EUR 6795,52 (*seši tūkstoši septiņi simti deviņdesmit pieci euro un 52 centi*), kopā 27517,82 Ls (*divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti septiņpadsmit lati un 82 santīmi*) jeb EUR 39155,12 (*trīsdesmit deviņi tūkstoši viens simts piecdesmit pieci euro un 12 centi*).
6. Savstarpējie norēķini par izpildīto Darbu tiek veikti vienu reizi mēnesī.
7. Pasūtītājs un LVC maksājumus Izpildītājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pareizi sagatavotu apmaksas dokumentu iesniegšanas dienas.
8. Līguma darbības laikā savstarpējos norēķinos tiek piemērota normatīvajos aktos spēkā esošā pievienotās vērtības nodokļa likme.

Līgumsods un nepārvarama vara

9. Par pieļautajām atkāpēm no šī līguma 3.3., 3.4.punkta noteikumiem Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 100 Ls (viens simts latu) jeb 142,29 EUR (viens simts četrdesmit divi euro 29 centi) par katru atklāto gadījumu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.
10. Par maksājumu kavēšanu LVC vai Pasūtītāja vainas dēļ, LVC vai Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no aizkavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no aizkavētā maksājuma summas.
11. LVC vai Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam līgumsodu, ja šī līguma izpildes gaitā pieņemti tādi normatīvie akti, kas ietekmē LVC vai Pasūtītāja saistību izpildi un kurus LVC vai Pasūtītājs nevarēja paredzēt un ietekmēt.
12. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī līguma saistību izpildīšanas.
13. Puses nav atbildīgas par šī līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi apstākļi, kas ietekmē Pušu saistību izpildes iespējamību.
14. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā informēt pārējās Puses. Ja šī līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs diennakts laikā pēc akta saņemšanas atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

Līguma termiņš un līguma izbeigšana

15. Līgums stājas spēkā no 2014.gada 1.janvāra un ir spēkā līdz 2014.gada 20.jūnijam.
16. Pusēm ir tiesības prasīt līguma pirmstermiņa izbeigšanu ja Puse nepilda šī līguma noteikumus un par iespējamo līguma izbeigšanu pārējās Puses ir rakstiski brīdinātas 2 (divas) nedēļas iepriekš un brīdinājumā norādītajā termiņā, kas nav īsāks par 14 (četrpadsmit) darba dienām, Puse nav novērsusi brīdinājumā norādītos līgumsaistību pārkāpumus.

Citi noteikumi

17. Jautājumi, kas nav paredzēti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
18. Līdz ar šī līguma stāšanos spēkā, visas Pušu iepriekšējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās par šī līguma priekšmetu, ir atzīstamas par spēkā neesošām.
19. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā. Tie ir pievienojami līgumam kā pielikumi un no to parakstīšanas dienas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
20. Puses vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo līgumu un šī līguma darbības laikā, Puses centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās ceļā strīdu nebūs iespējams atrisināt, to nodos izskatīšanai tiesā.
21. Šis līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.
22. Ja kādai no Pusēm šī līguma darbības laikā mainās juridiskā adrese vai maksājumu rekvizīti, par to nekavējoties rakstiski tiek informētas pārējās Puses.

23. Šis līgums sagatavots 3 (trīs) eksemplāros uz 7 (*septiņām*) lapām katrs, tai skaitā 3 (trīs) pielikumi, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

Līguma pielikumi:

1. pielikums. Tāme Priekules pilsētas (Priekules novada) tranzīta ielu Aizputes un Uzvaras ielu, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P 114 Priekule – Lietuvas robeža (Plūdoņi) maršrutā, 2,510 km kopgarumā, ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai 2014. gadā.

2. pielikums. Kalendārais grafiks Priekules pilsētas (Priekules novada) tranzīta ielu Aizputes un Uzvaras ielu, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P 114 Priekule – Lietuvas robeža (Plūdoņi) maršrutā, 2,510 km kopgarumā, ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai 2014. gadā.

3. pielikums. Priekules novada Priekules pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskā specifikācija.

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Pasūtītājs:

Priekules novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000031601, adrese – Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434, bankas rekvizīti – A/S Swedbank, kods HABALV22, konta Nr. LV30HABA0551018598451. Tālrunis 63461006.

Izpildītājs:

AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Liepājas ceļu rajons, reģistrācijas Nr.40003356530, adrese Ūliha iela 44, Liepāja, LV-3401, bankas rekvizīti – AS SEB Banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV44UNLA0050012183550. Tālrunis 63429062.

LVC:

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas Nr. 40003344207, adrese – Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050. Tālrunis 67036442.

Pasūtītājs
Domes priekšsēdētāja


V. Jablonska


Izpildītājs
Direktors


G. Laugalis


LVC
Valdes priekšsēdētājs


J. Lange


1. pielikums
 Līgumam Nr. LVC
 2013/1.3./ 22AC

2013. gada 29. novembrī

TĀME

Priekules pilsētas (Priekules novada) tranzīta ielu Aizputes un Uzvaras ielu, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P 114 Priekule – Lietuvas robeža (Plūdoņi) maršrutā, 2,510 km kopgarumā, ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai 2014. gadā


euro
 kurss **0,702804**

Nr.	Darbu nosaukumi	Mervienības	Daudzumi	Vienības cenas (bez PVN)		Izmaksas	
				LVL	EUR	LVL	EUR
1.	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetona maisījumu, izmantojot pilno tehnoloģiju vidēji 5 cm biežumā.	m ²	800	16,90	24,05	13520,00	19240,00
2.	Vienlaidus virsmas apstrāde ar šķembu un bitumena emulsijas maisījumu.	m ²	3480	2,65	3,77	9222,00	13119,60
				Kopā		22742,00	32359,60
				PVN 21 %		4775,82	6795,52
				Kopā ar PVN		27517,82	39155,12
				tāja skaitā SM lirdzfinansējums (ar PVN)		3119,93	4439,26

Pasūtītājs

Domes priekšsēdētāja


V.Jablonska



Izpildītājs

Direktors

G.Laugalis




LVC

Valdes

priekšsēdētājs

J.Lange



2. pielikums
līgumam Nr. LVC
2013/1.3./ 22AC

2013. gada 29. novembris

KALENĀRAIS GRAFIKS

Priekules pilsētas (Priekules novada) tranzīta ielu Aizputes un Uzvaras ielu, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļā P 114 Priekule – Lietuvas robeža (Plūdoņi) maršrutā, 2,510 km kopgarumā, ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai 2014. gadā

euro
kurss **0,702804**

Nr.	Darbu nosaukumi	Izmaksas (ar PVN)		tai skaitā pa ceturkšņiem									
		1. ceturksnis		2. ceturksnis		3. ceturksnis		4. ceturksnis		LVL	EUR		
		LVL	EUR	LVL	EUR	LVL	EUR	LVL	EUR				
1.	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfālbetona maisījumu, izmantojot pilno tehnoloģiju vidēji 5 cm biežumā.	16359,20	23280,40	---	---	16359,20	23280,40	---	---	---	---	---	---
2.	Vienlaidus virsmas apstrāde ar šķembu un bitumena emulsijas maisījumu.	11158,62	15874,72	---	---	11158,62	15874,72	---	---	---	---	---	---
	Kopā ar PVN	27517,82	39155,12	---	---	27517,82	39155,12	---	---	---	---	---	---
	tajā skaitā SM līdzfinansējums (ar PVN)	3119,93	4439,26	---	---	3119,93	4439,26	---	---	---	---	---	---

Pasūtītājs

Domes priekšsēdētāja


V. Jablonska



Izpildītājs


Direktors

G. Laugālis



LVC

Valdes
priekšsēdētājs
J. Lange



**Priekules pilsētas (Priekules novada) tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu
tehniskās specifikācijas**

**1. Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetona maisījumu izmantojot pilno tehnoloģiju
vidēji 5 cm biezumā.**

Darbus veikt atbilstoši 2009.gada 7.septembrī ar LR Satiksmes ministrijas rīkojumu Nr.01.01.-03/173 apstiprinātajām *Ceļu specifikācijām 2010.*

2. Vienlaidus virsmas apstrāde ar šķembu un bitumena emulsijas maisījumu.


Darbus veikt atbilstoši *Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas*, kas apstiprinātas ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2006.gada 21.decembra rīkojumu Nr.488, ņemot vērā *Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehnisko specifikāciju izmaiņas 2010*, kas apstiprinātas ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2010.gada 12.marta rīkojumu Nr.51.

Iepriekš minētās *specifikācijas* atrodamas VAS „Latvijas Valsts ceļi” mājaslapā www.lvceli.lv sadaļā „Publikācijas” → „Autoceļu specifikācijas”.

Pasūtītājs

Domes priekšsēdētāja


V.Jablonska



Izpildītājs

Direktors

G.Laugalis



LVC

Valdes priekšsēdētājs

J.Lange

