

PAKALPOJUMA LĪGUMS

Priekulē

2014. gada 18. martā

Nr. 2.2.2/88 (2014-B/997-08)

Priekules novada pašvaldība tās priekšsēdētājas Vijas Jablonskas personā, kura darbojas uz LR likuma „Par pašvaldībām” un Priekules novada pašvaldības nolikuma pamata (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses

un

SIA „Firma L4” tās valdes priekšsēdētāja Gunāra Valinka personā, kurš darbojas uz statūtu pamata (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā (turpmāk tekstā – Līdzēji), saskaņā ar iepirkuma „**Būvuzraudzība projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā II kārtā”**” (turpmāk tekstā – iepirkums) rezultātiem un iepirkuma komisijas 2014. gada 10. marta lēmumu (protokols Nr.2014/7-2, 7.§) noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk tekstā - līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Izpildītājs saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu un atbilstoši Darba uzdevumam (līguma 1.pielikums), kas atbilst Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam iepirkumā (turpmāk tekstā – Piedāvājums) veic pilno būvuzraudzību projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā II kārtā” būvdarbu veikšanas laikā (turpmāk tekstā – Pakalpojums).

1.2. Izpildītājs sniedz Pakalpojumu atbilstoši šī līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

1.3. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, Līdzējiem ir saistoši iepirkuma, Izpildītāja piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.

2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA

2.1. Līguma izpilde var tikt uzsākta tikai pēc būvdarbu līguma noslēgšanu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā II kārtā”, kas var notikt tikai pēc pilna finansējuma piešķiršanas pasūtītājam šī projekta realizēšanai. Ja finansējums nav pieejams pasūtītājam, projekts netiek realizēts.

2.2. Izpildītājam ir pienākums veikt Pakalpojumu Darba uzdevumā noteiktajā apjomā visā būvdarbu veikšanas laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā 2014. gada 17. oktobrī. *Būvdarbu līguma izpildes plānotais laiks ir 7 mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas brīža*. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no būvuzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts arī būvuzraudzības darbu izpildes termiņš, neparedzot par to Izpildītājam papildus samaksu.

2.3. Jebkāda ar šo līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem.

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1 Maksa par Pakalpojumu, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, atbilstoši iepirkumā iesniegtajam finanšu piedāvājumam (līguma 2.pielikums) ir EUR 7 254,56 (septiņi tūkstoši divi simti piecdesmit četri euro un 56 centi) (turpmāk tekstā - Līguma summa), tai skaitā cena bez PVN ir EUR 5 995,50 (pieci tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci euro un 50 centi) (turpmāk tekstā – Līgumcena) un PVN 21% summa ir EUR 1 259,06 (viens tūkstotis divi simti piecdesmit deviņi euro un 06 centi).

3.2. Kopējās Līguma summas samaksu Būvuzņēmējam Pasūtītājs veic šādā kārtībā:

3.2.1. Maksājumi tiek veikti reizi mēnesī 10 % apmērā no Līguma 3.1. punktā minētās Līguma summas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvuzrauga ikmēneša ziņojuma nodošanas un Pasūtītāja apstiprinājuma saņemšanas un attiecīga rēķina iesniegšanas Pasūtītājam, šādi kopsummā izmaksājot ne vairāk kā 60% no Līguma 3.1.punktā minētās Līguma summas.

3.2.2. Galīgais norēķins tiek samaksāts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būves nodošanas ekspluatācijā ar Liepājas reģiona novadu būvvaldes aktu, atbilstoša rēķina un izpildīto darbu akta saņemšanas no Izpildītāja.

3.2.3. Maksājumi tiks veikti uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

3.3. Līguma summā ir iekļautas visas darbu izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi saskaņā ar darba uzdevumu (līguma 1.pielikums), tajā skaitā izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.

3.4. Līguma summa var tikt grozīta, līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiek noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas attiecas uz izpildāmo Pakalpojumu.

3.5. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

4. LĪDZĒJU SAISTĪBAS, TIESĪBAS UN ATBILDĪBA

4.1. Izpildītāja saistības:

4.1.1. Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojuma izpildi līgumā noteiktajā termiņā, apjomā un kvalitātē saskaņā ar darba uzdevumu (līguma 1.pielikums).

4.1.2. Izpildītājs apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm.

4.1.3. Izpildītājs apņemas ievērot darba drošības un citas normatīvajos aktos noteiktās prasības Pakalpojuma sniegšanas laikā.

4.1.4. Izpildītājs apņemas sniegt Pasūtītājam nepieciešamo informāciju norādītajā termiņā.

4.1.5. Izpildītājs apņemas Pakalpojuma izpildes rezultātā tapušos jebkāda veida materiālus nenodot trešajām personām bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas.

4.2. Pasūtītāja saistības:

4.2.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvu un laikā sniegtu Pakalpojumu šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

4.2.2. Pasūtītājs apņemas sadarboties ar Izpildītāju šī līguma darbības laikā un nodrošināt Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā esošajiem Pakalpojuma izpildei nepieciešamajiem dokumentiem vai citu informāciju.

4.2.3. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Līdzējiem vienojoties, Pakalpojuma izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti.

4.2.4. Pasūtītājs apņemas pieņemt Izpildītāja izpildīto Pakalpojumu ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

4.3. Izpildītājam jānodrošina, lai Līgumā paredzētos Pakalpojumus uz vietas Objektā sniegtu iepirkuma piedāvājumā norādītais būvuzraugs Gints Ernstsons (sertifikāts Nr.50-3273 no 16.01.2014.). Būvuzrauga nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu. Izpildītājs būvuzraugu nomaiņu lūdz rakstveidā, pievienojot lūgumam visus iepirkuma nolikumā būvuzrauga kvalifikācijas izvērtēšanai prasītos dokumentus. (*Līguma 4.3.punkts attiecas uz Izpildītāju, ja tas ir juridiska persona*).

4.4. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, veikt Pakalpojuma kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tā sniegšanas termiņu.

4.5. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

4.6. Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumu līgumā noteiktajā laikā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (viens desmitā daļa procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto Pakalpojuma izpildes dienu, kā arī atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo Līguma summu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa.

4.7. Ja Izpildītājs nav ievērojis darba uzdevumā, Piedāvājumā un šajā līgumā noteiktās prasības attiecībā uz Pakalpojuma sniegšanu, tad Līdzēju pilnvarotie pārstāvji nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā sastāda un paraksta aktu, kurā norāda sniegtā Pakalpojuma neatbilstību darba uzdevumam un/vai Piedāvājumam un/vai šī līguma noteikumiem. Akts kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. Izpildītājam par saviem līdzekļiem tie jānovērš 5 (piecu) dienu laikā no akta sastādīšanas dienas. Neatbilstību novēršanas termiņā Izpildītājam tiek aprēķināts līgumsods 0,1 % (viens desmitā daļa procenta) apmērā no Līgumcenas par katru neatbilstību novēršanas termiņa dienu. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo Līguma summu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa.

Gadījumā, ja neatbilstību novēršana nav iespējama, Izpildītājs atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, un Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt līguma 3.1.punktā noteikto Līguma summu.

4.8. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu līgumā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (viens desmitā daļa procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas, par katru nokavēto maksājuma dienu.

4.9. Jebkura šajā līgumā noteikto līgumsodu kopsumma nedrīkst pārsniegt 10 % no Līgumcenas, un līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

5. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

5.1. Līgumu var grozīt šī Līguma 2.2.punktā minētajā gadījumā, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.

5.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma un neapmaksāt līguma 3.1.punktā noteikto Līguma summu, par to brīdinot Izpildītāju 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja Pasūtītāja izveidotā komisija, kur piedalās Izpildītājs un citi pieaicinātie speciālisti, konstatē, ka Izpildītājs veic Pakalpojumu neatbilstoši norādītajam darba uzdevumā, Piedāvājumam, šī līguma nosacījumiem vai normatīvajiem aktiem.

5.3. Gadījumā, ja Izpildītājs nomaina būvuzraugu bez saskaņošanas ar Pasūtītāju, Pasūtītājs vienpusēji var lauzt līgumu.

6. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 30 (trīsdesmit) dienu laikā nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.

7. NEPĀRVARAMA VARA

7.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

7.2. Līdzējam, kas atsauca uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes.

7.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par līguma pārtraukšanu.

8. CITI NOTEIKUMI

8.1. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

8.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

8.3. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laikā nozīmē Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldes vadītāju Agritu Driviņu, tālrunis 29178398.

8.4. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laikā nozīmē projektu vadītāju Ralfu Kārklīņu, tālrunis 67500180, 29164244.

8.5. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma pieņemšanas–nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.

8.6. Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to paziņot otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.

8.7. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.

9. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs:

Priekules novada pašvaldība

Reģ.Nr.90000031601


Adrese: Saules iela 1, Priekule,

Priekules novads, LV-3434

A/S Swedbank, kods HABALV22

Konts: LV30HABA0551018598451

Priekules novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja



/paraksts/ V.Jablonska

Z.v.



Izpildītājs:

SIA „Firma L4”


Reģ.Nr.40003236001

Adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004

A/S Swedbank, kods HABALV22

Konts: LV95HABA0001408047992

SIA „Firma L4” Valdes priekšsēdētājs



/paraksts/ G.Valinks

Z.v.



5. pielikums

pie iepirkuma

ar identifikācijas Nr.PNP2014/7 nolikuma

Darba uzdevums

„Būvuzraudzība projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā II kārtā””

(iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2014/7)

1. Veikt projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā II kārtā” būvuzraudzību.
2. Būvuzraudzības darbi ietver Būvuzņēmēja darbu uzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 ”Būvuzraudzības noteikumi””, nodrošinot, ka Būvuzņēmēja veiktie darbi atbilst būvdarbu līgumam, projekta dokumentācijai un tehnisko specifikāciju apjomu tabulām un darbu izpildes grafikam, kā arī darba drošības normām. Būvprojekta īstenošanas laikā nepieļaut neatbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu lietošanu, kontrolēt būvdarbu veikšanas kvalitātes un apjomu atbilstību apstiprinātajam būvprojektam.
3. Ja nepieciešams, piedalīties iknedēļas darbu plānošanas sapulcēs.
4. Konsultēt Pasūtītāju jautājumos, kas saistīti ar būvdarbu apjomu atbilstību būvuzņēmēja veikto darbu atskaitēm un paredzēto būvdarbu izpildes termiņu ievērošanu.
6. Būvuzraudzību veikt nepārtraukti, līdz būvdarbu pabeigšanas akta un būves pieņemšanas – nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanai.
7. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu prasības, būvuzraugam ir jāziņo būvdarbu vadītājam un pasūtītāja pārstāvim, kā arī jāveic darbības apdraudējuma novēršanai.
8. Pārbaudīt ikmēneša izpildīto būvdarbu apjomus, apstiprināt ikmēneša izpildīto darbu aktus un vizēt aktus par izpildītajiem darbiem, piedalīties segto un nozīmīgo konstrukciju darbu pieņemšanā.
9. Izskatīt un komentēt ierakstus Būvuzņēmēja būvdarbu žurnālā, apstiprinot vai noraidot darbus, norādot laika apstākļus, strādnieku skaitu, problēmas un saskaņotos risinājumus.
10. Uzraudzīt materiālu un iekārtu piegādes un glabāšanu.
11. Kontrolēt Būvuzņēmēja defektu novēršanas procesu līdz būves nodošanai ekspluatācijā.
12. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba drošību. Būvuzraugam jāsniedz norādījumi, ja tiek fiksēti kādi pārkāpumi, bet viņš nav atbildīgs par Būvuzņēmēja darba drošības programmu.
13. Sniegt rakstiskā veidā darba ziņojumus ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Darba ziņojums ietver:
 - 1) apkopojumu par paveiktajiem darbiem;
 - 2) apstiprinājumu, ka darbi tiek veikti atbilstoši līgumam;
 - 3) norādes uz darbiem, kas nav pieņemami un ir koriģējami;
 - 4) norādes uz problēmām un uzdevumiem, kas būtu jāpārrunā un jāapstiprina pasūtītājam;
 - 5) informāciju par būvdarbu apjomu izpildi un neatbilstības jautājumiem;
 - 6) darba drošības jautājumus, ja nepieciešams;

- 7) darbu fotodokumentēšanas materiālus;
 - 8) ieteikumus.
14. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas sniegt rakstiskā veidā būvdarbu pabeigšanas atskaiti, kurā ietilpst:
- 1) atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;
 - 2) būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;
 - 3) akts par paveikto būvuzraudzību;
 - 4) rēķins.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumam ar identifikācijas Nr. PNP2014/7
„Būvuzraudzība projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada
Kalētu pagasta Kalētu ciemā II kārtā””

1. IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums	Rekvizīti
SIA „Firma L4”	Reģ. Nr.: 40003236001 Adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004 Banka: AS „Swedbank” Kods: HABALV22 Konts: LV95HABA0001408047992 Tālrunis: 67 500 180 Fakss: 67 500 181 E-pasta adrese: firmaL4@L4.lv

2. KONTAKTPERSONA

Amats, vārds, uzvārds	Jānis Briedis Būvuzraudzības un būvniecības konsultāciju nodaļas vadītājs
Tālrunis	67 500 180
E-pasta adrese	janis.briedis@L4.lv


3. PIEDĀVĀJUMS


3.1. Mēs piedāvājam veikt būvuzraudzību projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā II kārtā” saskaņā ar iepirkuma nolikuma un darba uzdevuma nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.

3.2. Mūsu piedāvājums ir:

Iepirkuma priekšmets	Piedāvājuma cena bez PVN, EUR	PVN, 21%, EUR	Piedāvājuma cena ar PVN, EUR
Būvuzraudzība projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā, II kārtā”	5995,50 (pieci tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci eiro 50 centi)	1259,06 (viens tūkstotis divi simti piecdesmit deviņi eiro 6 centi)	7254,56 (septiņi tūkstoši divi simti piecdesmit četri lati 56 centi)


SIA „Firma L4” piedāvājums iepirkumam „Būvuzraudzība projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā, II kārtā” (PNP2014/7)





- 3.3. Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem, tajā skaitā ar darba uzdevumu, tehnisko projektu (ar tajā iekļautajiem zīmējumiem, paskaidrojuma rakstiem, darba apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būvlaukumu). Mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāties tādās celt visā iepirkuma līguma darbības laikā.
- 3.4. Apliecinām, ka būvuzraudzības darbi tiks veikti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
- 3.5. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar līgumprojekta nosacījumiem un pilnībā tiem piekrītam.

Prokūrists



Jānis Briedis

