

# IEPIRKUMA LĪGUMS

Priekulē

2015.gada 12. martā

Nr. 2.2.2/91

**Priekules novada pašvaldība**, reģistrācijas Nr.90000031601, tās priekšsēdētājas Vijas Jablonskas personā, kura darbojas saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" un Priekules novada domes 2013.gada 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikums”, (turpmāk - Pasūtītājs) no vienas puses

un

**SIA „MK Dizains”**, reģistrācijas Nr.45403024800, tās valdes locekļa Viktora Semjonova personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - **Izpildītājs**, no otras puses,

bet kopā un katra atsevišķi sauktas - Puses,

pamatojoties uz iepirkuma „Infrastrukturā uzlabošana brīvā laika pavadīšanai Priekulē” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2015/6) rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

## 1. Līguma priekšmets

1.1. **Pasūtītājs** uzdod, bet **Izpildītājs** apņemas veikt iepirkuma „Infrastrukturā uzlabošana brīvā laika pavadīšanai Priekulē” 2.daļas - āra trenāžieru piegādes un uzstādīšanas - darbus (turpmāk – Darbi) saskaņā ar **Izpildītāja** iepirkumā iesniegto finanšu un tehnisko piedāvājumu (līguma 1. un 2.pielikums), bet **Pasūtītājs** apņemas samaksāt **Izpildītājam** par Darbiem saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

## 2. Darbu izpildes termiņi un pieņemšanas kārtība

2.1. **Izpildītājs** apņemas veikt Darbus līdz 2015.gada 27.martam saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

2.2. Līgumā minētie darbi tiek uzskatīti par izpildītiem, kad Puses ir parakstījušas Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu.

2.3. Pieņemot no **Izpildītāja** Darbus, **Pasūtītājam** ir pienākums apskatīt un pārbaudīt to atbilstību līguma prasībām un bez pretenziju gadījumā parakstīt nodošanas-pieņemšanas aktu. Pretenziju gadījumā **Pasūtītājam** ir jāiesniedz motivēts akta parakstīšanas atteikums.

2.4. **Pasūtītājam** ir tiesības pieaicināt neatkarīgus ekspertus veikto Darbu kvalitātes novērtēšanai. Neatkarīgo ekspertu slēdziens ir saistošs **Izpildītājam**.

## 3. Norēķinu kārtība

3.1. Līguma kopējā summa ir **EUR 5830,32** (pieci tūkstoši astoņi simti trīsdesmit eiro un 32 centi), kas sastāv no līgumcenas EUR 4818,45 (četri tūkstoši astoņi simti astoņpadsmit eiro un 45 centi) un pievienotās vērtības nodokļa 21%, kas ir EUR 1011,87 (viens tūkstotis vienpadsmit eiro un 87 centi).

3.2. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par veiktajiem Darbiem līguma 3.1.punktā minēto summu. Līguma summu sastāda maksa par iekārtām, to piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajās adresēs, kā arī visi attiecināmie nodokļi un nodevas.

3.3. Pasūtītājs 3.1.punktā minēto summu pārskaita Izpildītāja norādītajā bankas kontā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un atbilstošā rēķina saņemšanas dienas.

3.4. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Darbu pieņemšanai.

3.5. Maksājumi tiek veikti uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

3.6. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

#### 4. Pušu atbildība

4.1. Ja **Izpildītājs** savas vainas dēļ nav veicis darbus līguma 2.1.punktā minētajā termiņā, **Pasūtītājs** piemēro šādus līgumsodus:

4.1.1. kavējums līdz 10 (desmit) dienām – līgumsods 0,05% no līgumcenas par katru nokavēto dienu;

4.1.2. kavējums virs 10 (desmit) dienām – līgumsods 0,1 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, sākot no pirmās kavējuma dienas.

4.2. Ja **Pasūtītājs** neveic 3.3.punktā noteiktajā termiņā paredzētos maksājumus, **Izpildītājs** piemēro šādus līgumsodus:

4.2.1. kavējums līdz 10 (desmit) dienām – līgumsods 0,05% no rēķinā minētās neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu;

4.2.2. kavējums virs 10 (desmit) dienām – līgumsods 0,1 % apmērā no rēķinā minētās neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, sākot no pirmās kavējuma dienas.

4.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no uzņemto saistību izpildes.

4.4. Ja Izpildītājs atsakās pildīt savas saistības, viņš maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no līgumcenas.

#### 5. Nepārvaramas varas apstākļi

5.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā neizpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar nepārvaramo varu, par ko otrai Pusei ir paziņots rakstiski 3 (trīs) dienu laikā un ko apstiprina paziņojumam pievienota kompetentas iestādes apstiprināta informācija par nepārvaramas varas iestāšanos un izraisītajām sekām.

5.2. Ar nepārvaramo varu šī Līguma skaidrojumā saprotami apstākļi, kas traucē tālāku Līguma saistību pilnīgu izpildi un arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem.

5.3. Puses vienojas, ja Puse, kas vēlāk atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nav ievērojusi Līguma 5.1.punktā minēto kārtību, tās apgalvojumi nav uzskatāmi par nepārvaramas varas apstākļiem atbilstošiem un Puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.

#### 6. Nobeiguma noteikumi

6.1. Līgums ir spēkā no brīža, kad to parakstījušas abas puses, un darbojas līdz Pušu pilnīgai saistību izpildei.

6.2. Visus strīdus, kas Pusēm rodas saistībā ar šī līguma izpildi, Puses risina pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Puses viena mēneša laikā nevar savstarpēji vienoties, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.

6.3. Līguma termiņš var tikt pagarināts Līguma 5.nodaļā minētajos gadījumos par attiecīgu nepārvaramas varas spēkā esamības laiku.



6.4. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā. Tie ir pievienojami līgumam kā pielikumi un no to parakstīšanas dienas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. Nav pieļaujami grozījumi attiecībā uz veicamo Darbu apjoma palielināšanu, veicamo Darbu cenām, norēķinu kārtību, sodu sankcijām un darbu izpildes termiņiem, izņemot līguma 6.3.punktā minēto gadījumu.

6.5. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs - Izpildītājam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.


## 7. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

### Pasūtītājs:

Priekules novada pašvaldība  
Reģ.Nr. LV90000031601  
Adrese: Saules 1, Priekule,  
Priekules novads, LV-3434  
A/S Swedbank, HABALV22  
LV30HABA0551018598451

Priekules novada pašvaldības domes  
priekšsēdētāja

V.Jablonska



### Izpildītājs:

SIA „MK Dizains”  
Reģ.Nr.45403024800  
Adrese: Nameja iela 7, Jēkabpils, LV-5201  
Banka: AS Citadele banka  
PARXLV22  
LV92PARX0013147470002

Valdes loceklis

V.Semjonovs



A. PIELIKUMS  
PIE IEPIRKUMA LĪGUMA  
NR. 2. 2. 2/91  
NO 12. 03. 2015.

4

2.pielikums  
pie iepirkuma  
ar identifikācijas Nr.PNP2015/6  
nolikuma

### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkuma ar identifikācijas Nr.PNP2015/6

„Infrastrukturā uzlabošana brīvā laika pavadīšanai Priekulē”


#### 2.daļai - Āra trenāžieru piegāde un uzstādīšana

#### 1. IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums	Rekvizīti
SIA “MK Dizains”	Reģ.Nr.: 45403024800 Adrese: Nameja iela 7, Jēkabpils, LV-5201 Banka: AS Citadele banka Kods: PARXLV22 Konts: LV92PARX0013147470002 Tālrunis: 20389741; 20389743 Fakss: - e-pasta adrese: info@mkdizains.lv

#### 2. KONTAKTPERSONA

Amats, vārds, uzvārds	SIA “MK Dizains” rīkotājdirektors Sergejs Semjonovs
Tālrunis, e-pasta adrese	20389740; info@mkdizains.lv



4

### 3. PIEDĀVĀJUMS

3.1. Mēs iesniedzam šādu piedāvājumu:

Iepirkuma priekšmets	Piedāvājuma cena bez PVN, EUR	PVN 21%, EUR	Piedāvājuma cena ar PVN, EUR
Āra trenāžieru piegāde un uzstādīšana (5 gab.)	4818.45	1011.87	5830.32

3.2. Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem un šajā piedāvājuma cenā pilnībā esam iekļāvuši visas ar tehniskajā specifikācijā veicamo darbu izpildi saistītās izmaksas un atbilstošos nodokļus. Mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā iepirkuma līguma darbības laikā.

3.3. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

3.4. Apliecinām, ka mums ir pieejami finanšu resursi, lai nodrošinātu līguma izpildi.

SIA "MK Dizains" valdes loceklis

Viktors Semjonovs



(paraksts un paraksta atšifrējums)

Z.y.

2015.gada 20.februārī

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several other scribbles below it.

## Pielikums pie līguma

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 35.panta trešo daļu, šis līguma pielikums, kas ir daļa no uzvarējušā pretendenta piedāvājuma, nav vispārpieejama informācija.