

# LĪGUMS

Priekulē

2019.gada 16.decembrī

Nr. 2.2.2/19/1441

**Priekules novada pašvaldība**, reģ.Nr.90000031601, tās priekšsēdētājas Vijas Jablonskas personā, kura rīkojas uz LR likuma „Par pašvaldībām” un Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.7/19 “Priekules novada pašvaldības nolikums” pamata, (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses,

un

**SIA “KPB PROJEKTĒTĀJS.LV”**, reģ.Nr. 40103935795, tās valdes locekļa Sanda Nagļa personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,

abas kopā un katra atsevišķi turpmāk sauktas Puses,

pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas veiktā iepirkuma „Būvprojekta “Sociālā atbalsta centra telpu pārbūve sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novadā” izstrāde un autoruzraudzība” (iepirkuma ID Nr.PNP2019/35 (turpmāk – iepirkums) nosacījumiem un rezultātiem, vienojas un noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

## 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) atbalstītā projekta „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novadā” (projekta identifikācijas Nr.9.3.1.1/19/I/040) ietvaros veikt **būvprojekta “Sociālā atbalsta centra telpu pārbūve sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novadā” izstrādi** (turpmāk – Būvprojekts) **un autoruzraudzību projekta realizācijas laikā** saskaņā ar iepirkumā Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu (Līguma 1.pielikums), projektēšanas uzdevumu (Līguma 2.pielikums) (turpmāk – Pakalpojums), ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus būvniecības jomā noteiktās prasības. Visi pielikumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.
- 1.2. Līgums tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros.

## 2. LĪGUMA TERMIŅI

- 2.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 2.2. Izpildītājs apņemas veikt Līguma 1.1.punktā minētā Būvprojekta izstrādi un saskaņošanu (t.sk. saskaņošanu ar Pasūtītāju atbilstoši projektēšanas uzdevuma 17.punktā norādītajā kārtībā) 12 (divpadsmit) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, t.i. līdz 2020.gada 9.martam, saņemot Priekules novada pašvaldības būvvaldes (turpmāk – būvvalde) atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) un noformējot Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu šī Līguma 9.nodaļā noteiktajā kārtībā.



- 2.3. Par šī Līguma 7.nodaļā minēto autoruzraudzības darbu veikšanas termiņiem tiek slēgta atsevišķa vienošanās (Līguma 3.pielikums) pēc iepirkuma veikšanas būvuzņēmēja izvēlei un būvdarbu līguma noslēgšanas.
- 2.4. Līguma izpildes termiņus Puses var grozīt šī Līguma 11.2.punktā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

### 3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒKINU KĀRTĪBA

- 3.1. Izpildītājam maksājamā Līguma summa par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu Pakalpojuma izpildi ir 9528,75 (deviņi tūkstoši pieci simti divdesmit astoņi eiro un 75 centi) EUR, kas sastāv no **līgumcenas 7875,00 (septiņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit pieci eiro un 00 centi) EUR** un PVN 21% summas 1653,75 (viens tūkstotis seši simti piecdesmit trīs eiro un 75 centi) EUR un kas saskaņā ar finanšu piedāvājumu (Līguma 1.pielikums) sadalās šādi:
  - 3.1.1. par Būvprojekta izstrādi – 9075,00 EUR, kas sastāv no līgumcenas 7500,00 EUR un PVN 21% summas 1575,00 EUR;
  - 3.1.2. par autoruzraudzību projekta realizācijas laikā – 453,75 EUR, kas sastāv no līgumcenas 375,00 EUR un PVN 21% summas 78,75 EUR.
- 3.2. Līguma summā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā visi ar Pakalpojuma sniegšanu saistītie nodokļi un nodevas un citas izmaksas, kuras Izpildītājam vajadzēja paredzēt.
- 3.3. Līguma darbības laikā Līguma 3.1.punktā norādītās summas netiek pārskatītas.
- 3.4. Apmaksas kārtība par Būvprojekta izstrādi:
  - 3.4.1. Par Būvprojekta izstrādi Līguma summa 100% apmērā tiek samaksāta Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvprojekta izstrādes, ko apliecina nodošanas – pieņemšanas akts, un rēķina saņemšanas dienas.
  - 3.5.2. Pasūtītājs veic tikai tādu Pakalpojuma apmaksu, kas izpildīts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (Līguma 2.pielikums), spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pieņemti ar Pušu parakstītu nodošanas – pieņemšanas aktu.
- 3.5. Apmaksas kārtība par autoruzraudzības veikšanu: 100% apmērā tiek samaksāts pēc Būvprojektā paredzēto darbu pilnīgas izpildes, maksājumu veicot 30 (trīsdesmit) dienu laikā no objekta nodošanas ekspluatācijā (būvvaldes atzīme par nodošanu ekspluatācijā), nodošanas - pieņemšanas akta par autoruzraudzības veikšanu parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.
- 3.6. Izpildītājs rēķinā iekļauj Līguma datumu un numuru, par kuru rēķins sagatavots un papildus norādi uz projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novadā” un tā ID Nr.9.3.1.1/19/I/040.
- 3.7. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu vai arī bankas kontu, kas norādīts Izpildītāja iesniegtajā rēķinā, kura samaksa tiek veikta. Par maksājuma brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.
- 3.8. Ja Izpildītājs šajā Līgumā noteiktajos termiņos neveic līgumsoda apmaksu, Pasūtītājam, veicot Līguma 3.1.punktā noteiktos maksājumus par Līguma Izpildi, ir tiesības bez atsevišķa brīdinājuma sniegšanas, ieturēt no rēķinā uzrādītās summas līgumsodus, ja Izpildītājam tādi aprēķināti un piemēroti saskaņā ar šo Līgumu. Par ieturamo līgumsodu Pasūtītājs izraksta rēķinu un izdara ieskaitu.



#### 4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 4.1. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt Līguma 1.1.punktā minētā Būvprojekta izstrādi un saskaņošanu atbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, izdotiem tehniskiem noteikumiem, attiecīgiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem, kas attiecināmi uz Būvprojekta izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības. Atkāpes no Latvijas būvnormatīvu prasībām, kuras varētu rasties projektējamā objekta īpašās situācijas dēļ, saskaņot ar attiecīgajām institūcijām un Pasūtītāju pirms to izstrādes uzsākšanas.
- 4.2. Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteiktā Pakalpojuma izpildei.
- 4.3. Izpildītājs nodrošina, lai Pakalpojuma izpildes laikā Izpildītāja darbinieki nepieļautu patvaļīgas atkāpes no Līguma noteikumiem un termiņiem.
- 4.4. Izpildītājam ir pienākums, ja Pasūtītājs pieprasa, sniegt rakstiski informāciju par Pakalpojuma izpildes gaitu.
- 4.5. Jebkurus rakstveida iebildumus, kurus Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam, Izpildītājs izskata un rakstiski sniedz atbildi 3 (trīs) darba dienu laikā un Puses vienojas par iespējamo risinājumu.
- 4.6. Izpildītāja pienākums pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktā laikā veikt Būvprojekta prezentāciju jebkurā tā izstrādes stadijā.
- 4.7. Izpildītāja pienākums ir pēc Pasūtītāja vai Pasūtītāja pārstāvja rakstiska pieprasījuma bez maksas izstrādāt un izsniegt papildus rasējumus, ja Pasūtītājam, Pasūtītāja pārstāvim vai Būvprojektā paredzēto pārbūves darbu veicējam nav viennozīmīgi izprotami rasējumi, paskaidrojuma raksti un specifikācija vai nepieciešama cita detalizācijas pakāpe.
- 4.8. Izpildītājs nodrošina, ka visā Būvprojekta izstrādes laikā, Autoruzraudzības darbu izpildes laikā un Objekta garantijas termiņa laikā spēkā būs būvspeciālistu darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise par iespējamiem trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu".
- 4.9. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma 4.8. punktā noteiktās apdrošināšanas polises šādā kārtībā:
  - 4.9.1. būvspeciālistu darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi par projektēšanas darbu izpildes posmu – ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas;
  - 4.9.2. būvspeciālistu darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi par Objekta autoruzraudzības un Objekta garantijas periodu – ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc būvdarbu uzsākšanas.
- 4.10. Būvprojekta sagatavošanas, būvdarbu iepirkuma un būvdarbu laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja sagatavotajos dokumentos Izpildītājam jālabo uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas.
- 4.11. Izpildītāja pienākums ir ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā informēt Pasūtītāju par objektīviem apstākļiem, kas kavē Pakalpojuma izpildi un Pakalpojuma rezultāta sasniegšanu, vienlaicīgi informācijai pievienojot pierādījumus par objektīvo apstākļu esību.



- 4.12. Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanā var piesaistīt tikai tos speciālistus (ja tādi ir), kas norādīti piedāvājumā. Speciālistu nomaiņa vai piesaiste atļauta tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistu atbilstoši iepirkuma (Nr.PNP2019/35) nolikumā norādītajām prasībām. Izpildītājs speciālistu nomaiņu vai piesaisti lūdz rakstveidā, iesniedzot visus iepirkuma nolikumā speciālista kvalifikācijas izvērtēšanai prasītos dokumentus.
- 4.13. Izpildītājs pilnībā atbild par piesaistīto speciālistu un apakšuzņēmēju izpildītās Pakalpojuma daļas atbilstību Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.
- 4.14. Izpildītājs nodrošina, ka Pakalpojuma izpildē tiek piesaistīti piedāvājumā (Līguma 4.pielikums) norādītie apakšuzņēmēji (ja tādi ir). Apakšuzņēmēju, kurus Izpildītājs piesaista Pakalpojuma izpildē, kā arī personu, uz kuru iespējām Izpildītājs balstās, nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēju Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.
- 4.15. Izpildītājs rakstveidā lūdz Pasūtītāja piekrišanu par apakšuzņēmēju, kurus Izpildītājs piesaista Pakalpojuma izpildē, kā arī personu, uz kuru iespējām Izpildītājs balstās, nomaiņu vai piesaisti, pievienojot lūgumam visus iepirkuma nolikumā norādītos dokumentus attiecībā uz apakšuzņēmējiem, kurus Izpildītājs piesaista Pakalpojuma izpildē, kā arī personām, uz kuru iespējām Izpildītājs balstās.
- 4.16. Lēmumu par Izpildītāja speciālistu un/vai apakšuzņēmēju, kā arī personu, uz kuru iespējām Izpildītājs balstās, nomaiņu un/vai piesaisti Līguma izpildē Pasūtītājs pieņem iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņemis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Šajā punktā minēto personu nomaiņa nav pamats Līguma termiņa pagarinājumam.

## **5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

- 5.1. Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju veikt Pasūtītāja vārdā visas ar Būvprojekta izstrādi saistītās darbības atbilstoši Līguma, tā pielikumu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" un citu Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvo aktu prasībām un nosacījumiem.
- 5.2. Pasūtītāja pienākums ir sniegt Izpildītājam visu iespējamo tā rīcībā esošo informāciju un dokumentāciju, kura ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama šā Līguma 1.1.punktā minētā Pakalpojuma izpildei, ja Izpildītājs to rakstiski pieprasa.
- 5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt Pakalpojuma izpildes gaitu jebkurā Būvprojekta izstrādes stadijā. Ja Pasūtītājam rodas iebildumi par izpildītā Pakalpojuma kvalitāti vai citi iebildumi, tie tiek noformēti rakstveidā un iesniegti Izpildītājam.

## **6. SAPULCES**

- 6.1. Nepieciešamības gadījumā pēc vienas Puses pieprasījuma tiek noturētas Pušu sapulces, par kurām otra Puse tiek informēta ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms paredzamā sapulces datuma.
- 6.2. Sapulces tiek protokolētas un protokolus paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji. Jebkuras Puses pārstāvis, kurš nepiekrīt protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes.
- 6.3. Sapulcēs tiek saskaņoti Būvprojekta tehniskie un principiālas nozīmes jautājumi, kā arī projektēšanas darbu izpildes gaita.



## 7. AUTORUZRAUDZĪBA

- 7.1. Par autoruzraudzības darbu veikšanas termiņiem tiek slēgta atsevišķa vienošanās (vienošanās projekts - Līguma 3.pielikums) pēc iepirkuma veikšanas būvuzņēmēja izvēlei un būvdarbu Līguma noslēgšanas. Šajā vienošanās Izpildītājs norāda autoruzraugu, kurš veic autoruzraudzību Būvprojekta realizēšanas laikā.
- 7.2. Izpildītājs apņemas veikt Būvprojekta autoruzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
- 7.3. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
- 7.4. Izpildītāja pienākums ir Būvprojekta īstenošanas laikā pārbaudīt objekta pārbūvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu iestrādāšanu būvē.
- 7.5. Būvlaukuma apmeklējumiem jāatbilst būvniecības gaitai tā, lai Izpildītājs būtu informēts par būvdarbu izpildi un to kvalitātes atbilstību Būvprojektam.
- 7.6. Izpildītājam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs.
- 7.7. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības, un visas atkāpes no Būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no Būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar Pasūtītāju un Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi.
- 7.8. Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas Būvprojektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Būvprojektā, vai kādu citu Būvprojekta autora vai autoruzrauga vainu vai nolaidību.
- 7.9. Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvobjektu ekspluatācijā.
- 7.10. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam brīvu pieejamību būvobjektam visā būvdarbu veikšanas laikā.
- 7.11. Izpildītājam jānodrošina, lai autoruzraudzību veiktu Līguma 7.1.punktā minētajā vienošanās norādītais autoruzraugs. Autoruzrauga nomaina ir atļauta tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs vienpusēji var izbeigt Līgumu. Līguma izbeigšana netiek piemērota gadījumos, kad autoruzrauga nomainai ir objektīvi iemesli – t.i. attiecīgā speciālista darba nespējas gadījumā.

## 8. PUŠU ATBILDĪBA, ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA

- 8.1. Puses atbild par uzņemto saistību izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 8.2. Ja maksājumi par izpildīto Pakalpojumu netiek veikti Līgumā noteiktajos termiņos, Izpildītājs var prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5 % apmērā no neapmaksātā rēķina summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % apmērā no kopējās līgumcenas. Līgumsods nav jāmaksā gadījumā, ja kavējums notiek no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un Pasūtītājs var iesniegt pierādījumus par šādu apstākļu esību.
- 8.3. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts kāds no šajā Līgumā 2.punktā noteiktajiem termiņiem, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,5 % apmērā no līgumcenas (attiecīgi no Būvprojekta izstrādei vai autoruzraudzībai piedāvātas līgumcenas) par katru



nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % apmērā no kopējās līgumcenas. Līgumsods nav jāmaksā gadījumā, ja kavējums notiek no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un Izpildītājs var iesniegt pierādījumus par šādu apstākļu esību.

- 8.4. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai Būvprojektā paredzēto būvdarbu veicējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Būvprojekta risinājumu dēļ. Vainas pakāpi nosaka Pušu pieaicināti eksperti – 2 no Pasūtītāja un 1 no Izpildītāja puses. Gadījumā, ja ekspertu komisija konstatē problēmas Būvprojektā, kas rada zaudējumus Pasūtītājam vai būvdarbu veicējam, tad visus izdevumus kas saistīti ar pārkāpumu novēršanu sedz Izpildītājs.
- 8.5. Ja būvdarbu veikšanas laikā tiek konstatēts, ka Darbus nevar realizēt atbilstoši izstrādātajam Būvprojektam, vai atklājas neparedzētie darbi, kurus bija iespējams paredzēt Būvprojekta kvalitatīvas izstrādes gaitā, tad Izpildītājs izstrādā nepieciešamos risinājumus bez papildus samaksas, termiņā, kas nav ilgāks par 5 (piecām) darba dienām. Par neparedzētiem būvdarbiem, kas radušies nekvalitatīva Būvprojekta izstrādes dēļ, maksā Izpildītājs.
- 8.6. Izpildītājs pilnā apmērā ir atbildīgs par savu darbinieku vai Izpildītāja pieaicināto apakšuzņēmēju darbinieku darbības/bezdarbības rezultātā Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem.
- 8.7. Šī Līguma 8.2. un 8.3.punktā minēto līgumsodu nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.
- 8.8. Izpildītājs garantē, ka Pakalpojuma izpildes laikā netiks pieļauti nekādi autortiesību pārkāpumi.

#### **9. PAKALPOJUMA NODOŠANA UN PIENĒMŠANA**

- 9.1. Pakalpojuma pieņemšana notiek pa daļām, sastādot Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas aktu un Autoruzraudzības nodošanas – pieņemšanas aktu, katru 2 (divos) eksemplāros, ko paraksta Pasūtītājs un Izpildītājs.
- 9.2. Būvprojekts pāriet Pasūtītāja valdījumā ar brīdi, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji ir parakstījušas Būvprojekta Līguma 2.2.punktā noteikto pieņemšanas – nodošanas aktu, bet Pasūtītāja īpašumā Būvprojekts pāriet ar dienu, kad Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītājam visu Līguma 3.1.1.punktā noteikto maksu par Būvprojekta izstrādi un turpmāk Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar Būvprojektu.

#### **10. NEPĀRVARAMA VARA**

- 10.1. Puses nav atbildīgas par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi, kas traucē izpildīt Līgumu, un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības un bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas un nav varējušas paredzēt, kā arī tos, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.
- 10.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm, ja tas ir iespējams, ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Puses pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm un ko apstiprina paziņojumam pievienota kompetentas iestādes apstiprināta informācija par nepārvaramas varas iestāšanos un izraisītajām sekām. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā



arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

- 10.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otrai Pusei par minēto apstākļu beigšanos.
- 10.4. Puses vienojas, ja Puse, kas vēlāk atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nav ievērojusi Līguma 10.2.punktā minēto kārtību, tās apgalvojumi nav uzskatāmi par nepārvaramas varas apstākļiem atbilstoši un Puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.

## 11. LĪGUMA GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

- 11.1. Līgumu var grozīt vai izbeigt, Pusēm vienojoties rakstiski, saskaņā ar šo Līgumu un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktās prasības par grozījumu veikšanu Līgumā.
- 11.2. Līguma izpildes termiņus Puse var grozīt, rakstiski vienojoties, pēc vienas no Pusēm ierosinājuma šādos gadījumos:
  - 11.2.1. ja Pasūtītājam nepieciešams būtiski izmainīt projektēšanas darbu saturu vai apjomu;
  - 11.2.2. ja nepieciešams pagarināt Līguma darbības termiņu atbilstīgi pagarinājumam, kas atbilst faktisko šķēršļu un apstākļu darbības ilgumam, t. i. jebkurš kavējums, traucējums, ko izraisījis vai kas attiecināms uz Pasūtītāju, kā arī citām personām;
  - 11.2.3. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, kas padara neiespējamu Projektēšanas izpildi, termiņa pagarinājums atbilst nepārvaramas varas apstākļu esamības ilgumam;
- 11.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam ne mazāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš, šādos gadījumos:
  - 11.3.1. Izpildītājs, pārkāpdams Līguma noteikumus, nepilda vispār, nepilda pienācīgi vai nepilda noteiktajā termiņā (nokavējums ir 10 (desmit) dienas) Līgumā un to pielikumos noteiktās saistības un par saistību nepildīšanu ir sastādīti akti. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā;
  - 11.3.2. Izpildītājs patvaļīgi grozījis projektēšanas uzdevumā minētās prasības;
  - 11.3.3. Izpildītājs nav sasniedzams pēc Līgumā norādītiem rekvizītiem;
  - 11.3.4. Izpildītājs Līgumā noteikto Autoruzraudzības pakalpojumu neuzsāk 5 (piecu) darba dienu laikā no faktisko būvdarbu uzsākšanas dienas;
  - 11.3.5. Izpildītājs nomaina apakšuzņēmēju/-s, speciālistu/-s vai personas, uz kuru iespējam Izpildītājs balstās bez saskaņošanas ar Pasūtītāju līguma 4.12., 4.15. un 4.16.punktā noteiktajā kārtībā vai Pasūtītājs pamatoti nepiekrīt speciālista, apakšuzņēmēja vai personas, uz kuru iespējam Izpildītājs balstās nomainai;
  - 11.3.6. ir apturēta Izpildītāja saimnieciskā darbība;
  - 11.3.7. ir uzsākta Izpildītāja likvidācija, vai arī Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu;
  - 11.3.8. Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atcelts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs plānoja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai.
- 11.4. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.



- 11.5. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Pasūtītājam ne mazāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš, šādos gadījumos:
- 11.5.1. Pasūtītājs neiesniedz Izpildītājam pieprasīto informāciju, kas nepieciešama Pakalpojuma izpildei;
- 11.5.2. Pasūtītājs ļaunprātīgi kavē Pakalpojuma izpildi vai citādā veidā nesadarbojas ar Izpildītāju;
- 11.5.3. Pasūtītājs neveic maksājumu vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc rēķinā norādītā apmaksas datuma.
- 11.6. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar šā Līguma 11.3.punktu, tad Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas (attiecīgi no Būvprojekta izstrādei vai autoruzraudzībai piedāvātas līgumcenas), sagatavojot un nosūtot Izpildītājam paziņojumu par Līguma izbeigšanu un attiecīgu rēķinu. Izpildītājs līgumsodu samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no paziņojuma un rēķina saņemšanas dienas.
- 11.7. Ja Izpildītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar šā Līguma 11.5.punktu, tad Izpildītājs var prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas (attiecīgi no Būvprojekta izstrādei vai autoruzraudzībai piedāvātas līgumcenas), sagatavojot un nosūtot Pasūtītājam paziņojumu par Līguma izbeigšanu un attiecīgu rēķinu. Pasūtītājs līgumsodu samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no paziņojuma un rēķina saņemšanas dienas.

## 12. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

- 12.1. Pasūtītāja pārstāvji ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Pakalpojuma izpildi un Līguma izpildes termiņiem ir:
- Priekules novada pašvaldības būvinženieris Jānis Skadiņš, tel.25708801, [janis.skadins@priekulesnovads.lv](mailto:janis.skadins@priekulesnovads.lv) ;
  - Priekules novada sociālā dienesta vadītāja Andra Valuže, tel.26609076, [andra.valuze@priekulesnovads.lv](mailto:andra.valuze@priekulesnovads.lv)
- 12.2. Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Pakalpojuma izpildi un pabeigšanu ir:
- SIA "KPB PROJEKTĒTĀJS.LV" arhitekts Jānis Bergmanis, t. 29 320 192, e-pasts: [janis@projektetajs.lv](mailto:janis@projektetajs.lv).
- 12.3. Katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

## 13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 13.1. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek panākta 1 (viena) mēneša laikā no pirmās sarunas dienas, visi strīdi tiek izskatīti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 13.2. Neviens no Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības un pienākumus trešajai Pusei bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
- 13.3. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi paliek saistoši Pušu saistību pārņēmējiem.
- 13.4. Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.



#### 14. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS

**Priekules novada pašvaldība**

Reģistrācijas Nr. 90000031601

**Adrese:** Saules iela 1, Priekule,

Priekules novads, LV-3434

Telefons 63461006

**Bankas rekvizīti:**

AS Swedbank,

Kods: HABALV22

Konta Nr.: LV30HABA0551018598451

Priekšsēdētāja

Vija Jablonska

z.v.

IZPILDĪTĀJS

**SIA "KPB PROJEKTĒTĀJS.LV"**

Reģistrācijas Nr. 40103935795

**Adrese:** Zemitāna iela 2B, Rīga, LV-1012

**Bankas rekvizīti:**

AS Citadele banka,

Kods: PARXLV22

Konta Nr.: LV41PARX0016770040001

Valdes loceklis

Sandis Naglis

z.v.