



Linking Estonia and Latvia
Part-financed by the European Regional Development Fund



European Union



RIVERWAYS

Līgums

Priekulē

2014.gada 23.aprīlī

Nr.2.2.2/128

Priekules novada pašvaldība, reģ.Nr.90000031601, tās priekšsēdētājas Vijas Jablonskas personā, kura rīkojas saskaņā ar Priekules novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un „**Serviss RJ**” IK īpašnieka Rolfa Jansona personā (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, abi kopā turpmāk - Puses, vai atsevišķi - Puse, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz iepirkuma „Priekules novada Vārtājas un Bārtas upju sakārtošana laivošanas maršrutu izveidei” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2014/13/EST-LAT) rezultātiem, noslēdz līgumu „**Priekules novada Vārtājas un Bārtas upju sakārtošana laivošanas maršrutu izveidei**” Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS” (līguma Nr.43385) ietvaros (turpmāk – Līgumu), par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ

- 1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt iepirkuma 1.daļas – Vārtājas upes tīrīšanas darbus no Virgas tilta līdz Mazkalētu tiltam Priekules novadā saskaņā ar finanšu piedāvājumu (līguma 1.pielikums) un darba uzdevumu (līguma 2.pielikums) (turpmāk – Darbi).
- 1.2. Darbu izpildes termiņš 7 (septiņi) mēneši no līguma noslēgšanas brīža, t.i., līdz 2014.gada 24.novembrim.

2. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

- 2.1. Līgumcena Darbu izpildei saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu (līguma 1.pielikums), ir EUR 2890,00 (divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ir EUR 0,00. Līguma summa ar pievienotās vērtības nodokli ir EUR 2890,00 (divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit euro un 00 centi).
- 2.2. Līgumcenā ir iekļauts visas darbu izmaksas, kas nepieciešamas Darba kvalitatīvai paveikšanai. Ja kādiem no līgumā paredzētiem Darbiem Izpildītājs nav paredzējis izmaksas, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu izmaksās.
- 2.3. Līgums ir fiksētās summas līgums, kas balstīts uz Izpildītāja finanšu piedāvājumu. Materiālu, darbu, mehānismu vai būvdarbu pieskaitāmo izdevumu sadārdzinājums ne līdz šī līguma noslēgšanai, ne arī tā izpildes laikā Izpildītājam netiek atlīdzināts.
- 2.4. Izpildītājam samaksa tiek veikta sekojoši:
 - 2.4.1. Maksājumi tiek veikti ik mēnesi par atbilstošajā mēnesī faktiski veiktajiem Darbiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegtiem un Pasūtītāja apstiprinātiem

veikto Darbu aktiem un atbilstošā rēķina no Izpildītāja saņemšanas. Termiņu sāk skaitīt no pēdējā iesniegtā un akceptētā atbilstošā dokumenta saņemšanas dienas.

2.4.2. Pēdējo maksājumu par Darbiem Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, atbilstošā rēķina saņemšanas no Izpildītāja.

2.4.3. Maksājumi tiek veikti uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

2.5. Rēķinā obligāti jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

Maksātājs	Priekules novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr.	LV 90000031601
Adrese	Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV12TREL980056E641600
Papildus informācija	Visos dokumentos obligāti jānorāda sekojoša papildus informācija: Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „ Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS ”, projekta līguma Nr.43385

3. DARBU PIENĒMŠANA - NODOŠANA

3.1. Pēc visu Darbu pabeigšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un nepieciešamo izpilddokumentāciju pēc faktiski izpildīto Darbu apjoma.

3.2. Pasūtītājs pieņem veiktos Darbus un paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu vai rakstiski norāda attiecīgos trūkumus ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs iesniedzis Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu.

3.3. Ja Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nesaņem no Pasūtītāja parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un nav saņēmis rakstiski norādes uz konstatētajiem trūkumiem par izpildīto Darbu kvalitāti vai par veikto Darbu neatbilstību līguma noteikumiem, tad Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem un Pasūtītājam tos jāapmaksā saskaņā ar šī līguma 2.2.punkta noteikumiem.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža iesniedz Izpildītājam visus Darbu veikšanai nepieciešamos dokumentus.

4.2. Pasūtītājs apņemas apmaksāt kvalitatīvi izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.

4.3. Pasūtītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā izskatīt visus Izpildītāja iesniegumus un priekšlikumus un rakstiski sniegt uz tiem atbildi.

4.4. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Izpildītāja brīvu piekļūšanu objektiem un iespēju veikt Darbus bez traucējumiem no Pasūtītāja un trešo personu puses, kā arī apņemas savlaicīgi informēt Izpildītāju par jebkādiem notikumiem, kas var traucēt vai kavēt Izpildītāja darbu izpildi.

4.5. Izpildītājs apņemas nodot Darbus Pasūtītājam ar Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, par kura iesniegšanas formu Izpildītājs vienojas ar Pasūtītāja atbildīgo personu līguma izpildes gaitā.

4.6. Izpildītājs apņemas savlaicīgi veikt visu rakstiski pamatoto defektu un trūkumu novēršanu izpildītajos Darbos saskaņā ar šo Līgumu.

4.7. Izpildītāja pienākums ir veikt regulāru un Darbu pabeigšanas brīdī pilnīgu attiecīgā objekta sakārtošanu.

4.8. Izpildītājs apņemas izrakstīt un izsniegt Pasūtītājam rēķinu šajā Līgumā atrunātā maksājuma veikšanai, ņemot vērā šī Līguma 2.5.punktā minēto nosacījumu.

4.9. Izpildītājs apņemas nodrošināt darba drošības, ugunsdrošības normu un vides aizsardzības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti un instrukcijas, kas saistīti ar Darbu veikšanu objektos.

4.10. Veicot Darbus, Izpildītājs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos noteikumus un Būvnormatīvus, kas reglamentē uzdoto Darbu veikšanu, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus šajā sakarībā, ja tie nav pretrunā ar esošajiem normatīviem.

4.11. Izpildītājam jānodrošina, lai Darbus pildītu iepirkuma piedāvājumā norādītie apakšuzņēmēji (ja tādi tiek piesaistīti). Apakšuzņēmēju nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēju Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Izpildītājs piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai lūdz rakstveidā, pievienojot lūgumam visus iepirkuma nolikumā apakšuzņēmēja iesniedzamos dokumentus. Piedāvāto apakšuzņēmēju kvalifikācijai jābūt tādai pašai vai augstākai kā sākotnēji piedāvātajiem apakšuzņēmējiem. Ja Izpildītājs nomaina apakšuzņēmēju bez saskaņošanas ar Pasūtītāju vai Pasūtītājs pamatoti nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, tad Pasūtītājs var vienpusēji lauzt līgumu.

4.12. Nododot Darbus Pasūtītājam, Izpildītājs nodod visu ar Darbiem saistīto izpilddokumentāciju, ja tāda rodas: materiālu sertifikātus un visus nepieciešamos atzinumus par izpildītajiem Darbiem. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam visu nepieciešamo izpilddokumentāciju valsts valodā, kā arī Latvijā vai ES sertificēto materiālu sertifikātus.

5. PUŠU ATBILDĪBA

5.1. Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus, bet zaudējumi, kas radušies no trešo personu pretenzijām, netiek atlīdzināti. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.

5.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēts Līgumā noteiktais Darbu izpildes termiņš, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no šī Līguma 2.1.punktā minētās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

5.3. Par šajā Līgumā noteikto apmaksas termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī Līguma 2.1.punktā minētās līguma summas.

5.4. Līgumsoda samaksa nevienu neatbrīvo no līgumsaistību izpildes pilnā apjomā.

5.5. Līgums var tikt lauzts:

5.5.1. pēc Pušu savstarpējas rakstiskas vienošanās;

5.5.2. gadījumā, ja Izpildītājs nepienācīgi pilda vai neievēro šajā Līgumā noteiktos pienākumus un nenovērš konkrēto pārkāpumu 5 (piecu) darba dienu laikā vai arī citā

4

termiņā, par kuru Puses rakstiski vienojušās, pēc otras Puses rakstiska brīdinājuma saņemšanas.

5.6. Līguma laušanas gadījumā, kas atrunāta šī Līguma 5.5.2.punktā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no šī Līguma 2.1.punktā minētās līgumcenas.

5.7. Šī līguma 5.5.punktā noteiktajos gadījumos pēc abpusēji parakstīta faktiski izpildīto Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, Puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā veic savstarpēju norēķinu par faktiski izpildītajiem Darbiem.

5.8. Gadījumā, ja Izpildītājs vienpusēji lauž Līgumu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no šī Līguma 2.1.punktā minētās līgumcenas.

6. NEPĀRVARAMA VARA

6.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā izpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramu varu šī Līguma skaidrojumā saprotami dabas katastrofas, karš, ilgstošas lietus gāzes un citi apstākļi, kas pusēm nav kontrolējami, bet kuri tieši ietekmēja Darbu izpildi objektā.

6.2. Pusei, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās rakstiski jāinformē par to otra puse. Tādā gadījumā līguma izpildes termiņš var tikt pagarināts par to laiku, kurā darbojušies šie apstākļi.

6.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas, tad Puses ir tiesīgas lauzt līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu.

7. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Visus strīdus un domstarpības, kuras rodas sakarā ar šo Līgumu, Puses risina sarunu ceļā, bet, nepadoties vienošanās, jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiek izšķirta tiesā saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

8. CITI NOSACĪJUMI

8.1. Ja Pasūtītāja vainas dēļ tiek kavēta Darbu izpilde, tad līguma 1.2.punktā minētais Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts par attiecīgo kavējuma laiku.

8.2. Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar Līguma izpildi. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.

8.3. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja atbildīgajai personai pieeju Darbu izpildes vietai un jebkurai citai vietai, kur tiek veikts vai nodomāts veikt Darbus, kas saistīti ar šo Līgumu.

8.4. Šis Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai Darbu un šajā Līgumā atrunāto saistību izpildei.

8.5. Visas šī Līguma izmaiņas un papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja tie sastādīti rakstveidā un tos parakstījuši abu Pušu pilnvarotie pārstāvji.



8.6. Šis Līgums ietver visas Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas.

8.7. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību.

8.8. Šis Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no tiem vienu saņem Pasūtītājs, otru - Izpildītājs, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.


8.9. Pušu paraksti apliecina, ka tās ir pilnīgi iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem.

9. PUŠU ADRESE UN REKVIZĪTI

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	Priekules novada pašvaldība	„Serviss RJ” IK
Reģistrācijas Nr.	LV90000031601	41202027641
Adrese	Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434	„Avoti”, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
Bankas nosaukums	Valsts kase	AS Swedbank
Bankas kods	TRELLV22	HABALV22
Bankas konta Nr.	LV12TREL980056E641600	LV79HABA0551029579812
Paraksttiesīga persona	Domes priekšsēdētāja Vija JABLONSKA	Īpašnieks Rolfis Jansons
Paraksts		

Z.V.

Z.V.



J. PIELIKUMS
PIE LĪGUMA NR. 2.2.2/128
NO 23.04.2014.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma „Priekules novada Vārtājas un Bārtas upju sakārtošana
laivošanas maršrutu izveidei”

1. daļai - Vārtājas upes tīrīšanas darbi no Virgas tilta līdz Mazkalētu tiltam Priekules novadā

1. IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums	Rekvizīti
IK Serviss RJ	Reģ.Nr.: 41202027641 Adrese: „Avoti”, Rendas pag., Kuldīgas nov., LV 3319 Banka: A/s Swedbank Kods: HABALV22 Konts: LV79HABA0551029579812 Telefons: +371 20610511 Fakss: E-pasts: ekrons@inbox.lv

2. KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds	Rolfs Jansons
Tālrunis	+371 20610511
e-pasta adrese	ekrons@inbox.lv

3. PIEDĀVĀJUMS

3.1. Mēs piedāvājam veikt Vārtājas upes tīrīšanas darbus no Virgas tilta līdz Mazkalētu tiltam Priekules novadā, pamatojoties uz pasūtītāja izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, saskaņā ar iepirkuma dokumentos norādītajiem nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.

3.2. Mūsu piedāvājums ir:

Iepirkuma priekšmets	Piedāvājuma cena bez PVN (EUR)	PVN 21% (EUR)	Piedāvājuma cena ar PVN (EUR)
Vārtājas upes tīrīšanas darbi no Virgas tilta līdz Mazkalētu tiltam Priekules novadā	2890.00 EUR		2890.00 EUR

3.3. Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem un darbu objektu - Vārtājas upes posmu. Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi upes tīrīšanas darbu nodrošināšanai. Finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi ar darbu izpildi saistītie izdevumi. Mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju.

3.4. Apliecinām, ka projektā veicamos darbus veiks kvalificēts personāls un darbi tiks veikti 7 (septiņu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

īpašnieks

Rolfs Jansons

Bez Zīmoga

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

2. PIELIKUMS
PIE LĪGUMA NR. 2.2.2/12X
NO 2014. GADA

DARBA UZDEVUMS
iepirkuma „Priekules novada Vārtājas un Bārtas upju sakārtošana
laivošanas maršrutu izveidei”

1.daļai - Vārtājas upes tīrīšanas darbi no Virgas tilta līdz Mazkalētu tiltam Priekules
novadā

projekta „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā”
ar līguma Nr.EU43385 ietvaros

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Projekts tiek realizēts, lai izveidotu jaunu tūrisma piedāvājumu Priekules novadā, kā arī bijušā Liepājas rajona pašvaldībās tūristu un citu interesentu aktīvās atpūtas organizēšanai - Vārtājas un Bārtas upju posmu laivošanai.

Vārtājas upes laivošanas posms tiks izveidots un labiekārtots no Priekules novada Virgas pagasta Virgas tilta uz autoceļa P106 līdz Priekules novada Kalētu pagasta Mazkalētu tiltam uz autoceļa V1218. No Mazkalētu tilta upes posms turpināsies līdz ietekai Bārtas upē, bet šo posmu veidos Grobiņas novada pašvaldība. **Bārtas upes laivošanas posms** sāksies Priekules novada Kalētu pagastā pie Latvijas Republikas robežzīmes – Apšes upes ietekas Bārtā un turpināsies līdz Kalētu pilskalnam jeb Vārtājas upes ietekai Bārtā. Bārtas upes laivošanas posms turpināsies līdz Liepājas ezeram. Upes pārējās daļas labiekārtošanu veiks Grobiņas, Nīcas un Liepājas pašvaldības.

Abās upēs Priekules novada posmos tiks labiekārtotas divas laivu ielaišanas/starta vietas un labiekārtotas četras atpūtas/nakšņošanas vietas.

UZDEVUMS

Veikt Vārtājas upes attīrīšanas no aizaugumiem/krūmājiem, kritalu un pārkārušos koku atzāģēšanas un izvākšanas no upes, bebru dambju likvidēšanas darbus, lai nodrošinātu iespēju izbraukt ar kanoe un cita tipa laivām un plostiem 3 metru platumā.

Upes gultni aizskart nedrīkst, bet no upes jāizceļ koki, kas varētu traucēt laivas/plostu ieģrimi 30-40cm. Upes tīrīšanas darbi notiek, balstoties uz Vides dienesta tehniskajiem noteikumiem Nr.LI13TPO1379 (nolikuma 10.pielikums). Priekules novada posms, kurā jāveic tīrīšanas darbi, sākas Priekules novada Virgas pagasta Virgas lankā no Virgas tilta pie Valsts autoceļa P106 līdz Priekules novada Kalētu pagasta Mazkalētu tiltam pie Valsts autoceļa V1218.

Darbu izpildes termiņš 7 (septiņi) mēneši no līguma noslēgšanas brīža. Šajā laika posmā jāieplāno divas attiecīgā upes posma tīrīšanas reizes – mazūdens periodā vasarā un lielūdens periodā pavasarī vai rudenī, jo abas tīrīšanas dos citādākas iespējas piekļuvei kokiem un krūmiem, tādējādi arī upe tiks labāk attīrīta no aizaugumiem. Uzmanīgi jānovērtē pārkārušies koki vai potenciālie koki, kas varētu pārkārties upei. Ja tie rada bīstamību, vēlams jau laikus tos nozāģēt, atbrīvojot laivošanas ceļu.

Kokus vēlams atzāģēt, garinot 1 m garumā. Kokus vēlams izkraut pie atpūtas vietas "Kraujas" Virgā un pie atpūtas vietas "Ineses" Paplakā pie Lukužu tilta. Pārējā upes posmā vēlams kokus izcelt krastā ik pa katriem 1-2 km, nokraujot Vārtājas upes Priekules novada pusē.

Darbs tiks pieņemts ar pieņemšanas – nodošanas aktu, ar laivu izbraucot šo iztīrītās upes posmu.