

LĪGUMS

Priekulē

2017.gada 6.janvārī

Nr. 2.2.2/17/57

Priekules novada pašvaldība, reģ.Nr.90000031601, tās domes priekšsēdētājas vietnieka Ainara Cīruļa personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” un Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikums” pamata, (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses

un

SIA “BT projekts”, reģ.Nr.40103159160, tās valdes locekļa Ernesta Tolpežņikova personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, turpmāk saukts „Izpildītājs” otras puses,

abas kopā un katra atsevišķi turpmāk sauktas „Puses”,

saskaņā ar iepirkuma „Būvprojekta „Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai” izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr.PNP2016/25) 4.daļas rezultātiem noslēdz šo līgumu (turpmāk – līgums) par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas projekta „Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros veikt **būvprojekta izstrādi “Virgas” tilta pār Virgas upi pārbūvei un autoruzraudzību projekta realizācijas laikā** saskaņā ar iepirkuma procedūrā Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu (līguma 1.pielikums), projektēšanas uzdevumu (līguma 2.pielikums) un projektēšanas darbu izpildes kalendārais grafiks (līguma 3.pielikums) (turpmāk – „Darbi”). Visi pielikumi ir neatņemamas šī līguma sastāvdaļas. Pie iepirkuma nolikuma pievienotie dokumenti ir saistoši šī līguma izpildei.

2. LĪGUMA UN DARBA IZPILDES TERMIŅI

- 2.1. Izpildītājs apņemas pabeigt līguma 1.1.punktā minētā būvprojekta izstrādi un saskaņošanu 30 (trīsdesmit) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas, t.i. līdz **2017.gada 4.augustam**, nododot būvprojekta dokumentāciju Pasūtītājam atbilstoši šī līguma 9.punktam ar nodošanas – pieņemšanas aktu.
- 2.2. Pasūtītājs apņemas veikt būvprojekta ekspertīzi 4 (četrus) nedēļu laikā pēc tā saņemšanas dienas.
- 2.3. Par šī līguma 7.nodaļā minēto autoruzraudzības darbu veikšanas termiņiem tiek slēgta atsevišķa vienošanās pēc iepirkuma procedūras veikšanas būvuzņēmēja izvēlei un būvdarbu līguma noslēgšanas.
- 2.4. Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no šā līguma noteikumiem.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 3.1. Izpildītājam maksājamā līguma summa par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu Darbu izpildi iepirkuma ir 15 730 (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit euro un 00 centi) EUR, kas sastāv no **līgumcenas 13 000** (trīspadsmit tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) EUR un PVN 21% summas 2 730 (divi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit euro un 00 centi) EUR un kas saskaņā ar finanšu piedāvājumu (līguma 1.pielikums) sadalās šādi:

3.1.1. par būvprojekta izstrādi – 11 000 EUR, kas sastāv no līgumcenas 8 690 EUR un PVN 21% summas 2310 EUR;

3.1.2. par autoruzraudzību projekta realizācijas laikā – 2 000 EUR, kas sastāv no līgumcenas 1580 EUR un PVN 21% summas 420 EUR.

3.1.3. Autoruzraudzības izmaksas – Autoruzraudzības piedāvājuma izmaksas ir spēkā ne mazāk kā 2 (divus) gadus pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

3.1.4. Autoruzraudzības apmaksas apjoms tiek samazināts proporcionāli veicamajiem būvdarbiem, ja būvdarbi finansiālu apsvērumu dēļ netiek veikti pilnā projektētājā apjomā, par ko puses vienojas, slēdzot vienošanos par autoruzraudzības veikšanas termiņiem.

3.2. Apmaksas kārtība par būvprojekta izstrādi:

3.2.1. Par būvprojekta izstrādi līguma summa 100% apmērā tiek samaksāta Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvprojekta izstrādes, ko apliecina nodošanas – pieņemšanas akts un rēķina saņemšanas dienas.

3.2.2. Pasūtītājs veic tikai tādu Darbu apmaksu, kas veikti atbilstošā kvalitātē saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pieņemti ar Pušu parakstītu nodošanas – pieņemšanas aktu.

3.3. Apmaksas kārtība par autoruzraudzības veikšanu projekta realizācijas laikā:

100% apmērā tiek samaksāts pēc būvprojektā paredzēto Darbu pilnīgas izpildes, maksājumu veicot 30 (trīsdesmit) dienu laikā no objekta nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.

3.4. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

3.5. Ja Izpildītājs šajā līgumā noteiktajos termiņos neveic līgumsoda apmaksu, Pasūtītājam, veicot līguma 3.1.punktā noteikto maksājumu par līguma Izpildi, puses vienojas, ka Izpildītājs ir tiesīgs bez atsevišķa brīdinājuma sniegšanas, ieturēt no rēķinā uzrādītās summas līgumsodus, ja Izpildītājam tādi aprēķināti un piemēroti saskaņā ar šo līgumu. Par ieturamo līgumsodu Pasūtītājs izraksta rēķinu un izdara ieskaitu.

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Izpildītājs apliecina, ka līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības saskaņā ar šo līgumu.

4.2. Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti līgumā noteikto Darbu veikšanai.

4.3. Apakšuzņēmēja (ja tāds tiek piesaistīts) nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu, kāds tika norādīts iepirkuma procedūrā iesniegtajā piedāvājumā. Par piesaistāmo apakšuzņēmēju jāiesniedz visa informācija, kāda iesniegta iepirkuma piedāvājumā saskaņā ar iepirkuma nolikumā minētajām prasībām.

4.4. Izpildītājs nodrošina, lai Darbu izpildes laikā Izpildītāja darbinieki nepieļautu patvaļīgas atkāpes no līguma noteikumiem, termiņiem un finanšu izlietojuma.

4.5. Izpildītājs apņemas līguma 1.1.punktā minētos Darbus veikt atbilstoši spēkā esošajiem LR būvnormatīviem.

4.6. Izpildītājam ir pienākums, ja Pasūtītājs pieprasa, sniegt rakstiski informāciju par Darbu izpildes gaitu.

- 4.7. Jebkurus rakstveida iebildumus, kurus Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam, Izpildītājs izskata un rakstiski sniedz atbildi 3 (trīs) darba dienu laikā un Puses vienojas par iespējamo risinājumu.
- 4.8. Izpildītāja pienākums ir veikt būvprojekta saskaņošanu un saņemt būvvaldes akceptu.
- 4.9. Izpildītāja pienākums pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktā laikā veikt projekta prezentāciju jebkurā tā izstrādes stadijā.
- 4.10. Izpildītāja pienākums ir pēc Pasūtītāja vai Pasūtītāja pārstāvja rakstiska pieprasījuma bez maksas izstrādāt un izsniegt papildus rasējumus, ja Pasūtītājam, Pasūtītāja pārstāvim vai būvprojektā paredzēto pārbūves darbu veicējam nav viennozīmīgi izprotami rasējumi, paskaidrojuma raksti un specifikācija vai nepieciešama cita detalizācijas pakāpe.
- 4.11. Izpildītājs līguma parakstīšanas dienā iesniedz Pasūtītājam būvspeciālista apdrošināšanas polisi, kas paredz būvspeciālista darbības vai bezdarbības rezultātā radīto zaudējumu, kas nodarīti citiem būvniecības dalībniekiem un trešajai personai sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu".
- 4.12. Projekta sagatavošanas, būvdarbu iepirkuma procedūras un būvdarbu laikā līdz darbu nodošanai ekspluatācijā, konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja sagatavotajos dokumentos Izpildītājam jālabo uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas.
- 4.13. Izpildītājam jāsedz arī tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā projekta kļūdu dēļ. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu - defekta cēloņa noteikšanai.

5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 5.1. Pasūtītāja pienākums ir sniegt Izpildītājam visu iespējamo tā rīcībā esošo informāciju un dokumentāciju, kura ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama šā līguma 1.1.punktā minēto Darbu veikšanai, ja Izpildītājs to rakstiski pieprasa.
- 5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt Darbu gaitu un izpildi jebkurā būvprojekta izstrādes stadijā. Ja Pasūtītājam rodas iebildumi par veicamo Darbu kvalitāti vai citi iebildumi, tie tiek noformēti rakstveidā un iesniegti Izpildītājam.
- 5.3. Pasūtītāja pienākums ir ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kuri ir radušies pēc šī līguma noslēgšanas un var ietekmēt līguma izpildes gaitu un termiņus.

6. SAPULCES

- 6.1. Pēc vienas Puses pieprasījuma ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms sapulces datuma, tiek noturētas Pušu sapulces, bet tās notiek ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī.
- 6.2. Sapulces tiek protokolētas un protokolus paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji. Sapulces vada un protokolē Pasūtītāja pārstāvis. Jebkuras Puses pārstāvis, kurš nepiekrīt protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes.
- 6.3. Sapulcēs tiek saskaņoti projekta tehniskie un principiālas nozīmes jautājumi, kā arī projektēšanas darbu izpildes gaita.

7. AUTORUZRAUDZĪBA

- 7.1. Par autoruzraudzības darbu veikšanas termiņiem un līguma 3.1.4.punktā noteiktajā gadījumā arī par apjomiem tiek slēgta atsevišķa vienošanās (vienošanās projekts - līguma 4.pielikums) pēc iepirkuma procedūras veikšanas būvuzņēmēja izvēlei un būvdarbu līguma noslēgšanas. Šajā vienošanās Izpildītājs norāda autoruzraugu, kurš veic autoruzraudzību būvprojekta realizēšanas laikā.
- 7.2. Izpildītājs apņemas veikt būvprojekta autoruzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
- 7.3. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
- 7.4. Izpildītāja pienākums ir būvprojekta īstenošanas laikā pārbaudīt objekta pārbūvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu iestrādāšanu būvē.
- 7.5. Būvlaukuma apmeklējumiem jāatbilst būvniecības gaitai tā, lai Izpildītājs būtu informēts par būvdarbu izpildi un to kvalitātes atbilstību būvprojektam. Autoruzrauga pienākums ir apsekot objektu un piedalīties būvsapulcēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu.
- 7.6. Izpildītājam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs.
- 7.7. Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija.
- 7.8. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības, un visas atkāpes no būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar Pasūtītāju un Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi.
- 7.9. Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas būvprojektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību būvprojektā, vai kādu citu būvprojekta autora vai autoruzrauga vainu vai nolaidību.
- 7.10. Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvobjektu ekspluatācijā.
- 7.11. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam brīvu pieejamību būvobjektam visā būvdarbu veikšanas laikā.
- 7.12. Izpildītājam jānodrošina, lai autoruzraudzību veiktu līguma 7.1.punktā minētajā vienošanās norādītais autoruzraugs. Autoruzrauga nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs vienpusēji var lauzt līgumu. Līguma laušana netiek piemērota gadījumos, kad autoruzrauga nomaiņai ir objektīvi iemesli – t.i. attiecīgā speciālista darba nespējas gadījumā.

8. PUŠU ATBILDĪBA, ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA

- 8.1. Ja maksājumi par Darbiem netiek veikti līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no neapmaksātā rēķina summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % apmērā no kopējās līgumcenas.

- 8.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts kāds no šajā līgumā 2.punktā noteiktajiem termiņiem, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas (attiecināmi no būvprojekta izstrādei vai autoruzraudzībai piedāvātas līgumcenas) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % apmērā no kopējās līgumcenas.
- 8.3. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai būvprojektā paredzēto būvdarbu veicējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvprojekta risinājumu dēļ. Vainas pakāpi nosaka Pušu pieaicināti eksperti – 2 no Pasūtītāja un 1 no Izpildītāja puses. Gadījumā, ja ekspertu komisija konstatē problēmas būvprojektā, kas rada zaudējumus Pasūtītājam vai būvdarbu veicējam, tad visus izdevumus kas saistīti ar pārkāpumu novēršanu sedz Izpildītājs.
- 8.4. Ja būvdarbu veikšanas laikā tiek konstatēts, ka Darbus nevar realizēt atbilstoši izstrādātajam būvprojektam, vai atklājas neparedzētie darbi, kurus bija iespējams paredzēt būvprojekta kvalitatīvas izstrādes gaitā, tad Izpildītājs izstrādā nepieciešamos risinājumus bez papildus samaksas, termiņā, kas nav ilgāks par 10 (desmit) darba dienām. Par neparedzētiem būvdarbiem, kas radušies nekvalitatīva būvprojekta izstrādes dēļ, maksā Izpildītājs.
- 8.5. Šī Līguma 8.1. un 8.2.punktā minēto līgumsodu nomaksa neatbrīvo Puses no līguma turpmākas pildīšanas.
- 8.6. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un zaudējumu atlīdzību, ja tādi ir radušies.
- 8.7. Par līguma neizpildi pilnībā Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no šā līguma 3.1.punktā minētās līgumcenas, ievērojot, ka kopējā līgumsoda apmērs visa līguma izpildes gaitā nepārsniedz 10% no līgumcenas.

9. DARBA NODOŠANA UN PIENĒMŠANA

- 9.1. Darbu pieņemšana notiek, sastādot Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros, ko paraksta Pasūtītājs un Izpildītājs.
- 9.2. Par pabeigtu Darbu uzskatāms būvprojekts, kas ir saskaņots, akceptēts būvvaldē, par kuru ir saņemts pozitīvs būvprojekta ekspertīzes atzinums un iesniegts Pasūtītājam atbilstoši projektēšanas uzdevuma nosacījumiem (līguma 2.pielikums).

10. PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

- 10.1. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek panākta 1 (viena) mēneša laikā no pirmās sarunas dienas, visi strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā likumdošanas noteiktajā kārtībā.

11. NEPĀRVARAMA VARA

- 11.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi, kas traucē izpildīt Līgumu, un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības un bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas un nav varējušas paredzēt, kā arī tos, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.
- 11.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm, ja tas ir iespējams, ir pienākums

nekavējoties mutiski informēt Puses pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm un ko apstiprina paziņojumam pievienota kompetentas iestādes apstiprināta informācija par nepārvaramas varas iestāšanos un izraisītajām sekām. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

- 11.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otrai Pusei par minēto apstākļu beigšanos.
- 11.4. Puses vienojas, ja Puse, kas vēlāk atsauca uz nepārvaramas varas apstākļiem, nav ievērojusi Līguma 11.2.punktā minēto kārtību, tās apgalvojumi nav uzskatāmi par nepārvaramas varas apstākļiem atbilstoši un Puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.

12. LĪGUMA IZBEIGŠANA

- 12.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, brīdinot par to Izpildītāju rakstiski 1 (vienu) nedēļu iepriekš, šādos gadījumos:
 - 12.1.1. Izpildītājs nokavē līguma izpildes termiņus vairāk kā 15 (piecpadsmit) dienas;
 - 12.1.2. Izpildītājs patvaļīgi grozījis projektēšanas uzdevumā minētās prasības;
 - 12.1.3. Izpildītājs neievēro līguma nosacījumus.
- 12.2. Ja Pasūtītājs izbeidz līgumu saskaņā ar šā līguma 12.1.punktu, Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par līguma izbeigšanu un rēķina saņemšanas, samaksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas (attiecīgi no būvprojekta izstrādei vai autoruzraudzībai piedāvātas līgumcenas).
- 12.3. Ja līgums tiek pārtraukts ārpus Pasūtītāja vai Izpildītāja kontroles esošās nepārvaramas varas dēļ, tad Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darbu daļu, nododot Pasūtītājam saskaņotu Darbu esošajā izstrādes pakāpē.

13. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

- 13.1. Pasūtītāja pārstāvji ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un līguma izpildes termiņiem ir Priekules novada pašvaldības būvinženieris Jānis Skadiņš, tel. 25708801, e-pasts: janis.skadins@priekulesnovads.lv.
- 13.2. Izpildītāja pārstāvis ar šo līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir: Ernests Tolpežņikovs, tel.29486563, e-pasts: btprojekts@btprojekts.lv.
- 13.3. Katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 14.1. Neviena no līgumslēdzējpusēm nav tiesīga nodot savas tiesības un pienākumus trešajai Pusei bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
- 14.2. Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.

15. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS

Priekules novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr. 90000031601

Adrese: Saules iela 1, Priekule,

Priekules novads, LV-3434

Telefons 63461006, fakss 63497937

Bankas rekvizīti:

AS Swedbanka,

Kods: HABALV22

Konta Nr.: LV30 HABA 0551018598451



A. Cīrulis

Z.V.

IZPILDĪTĀJS

SIA "BT projekts"

Reģistrācijas Nr. 40103159160

Adrese: Staru iela 6 – 7, Ķegums,

Ķeguma novads, LV - 5020


Telefons 29486563

Bankas rekvizīti:

AS Swedbanka

Kods: HABALV22

Konta Nr.: LV98HABA0551020291429



E. Tolpeļins

Z.V.

1. pielikums 2017.gada 6.janvārī
līgumam Nr. 2.2.2/17/57

4.pielikums
iepirkuma Nr.PNP2016/25
nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (4. daļai)

iepirkuma
„Būvprojekta „Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai” izstrāde un
autoruzraudzība”

(iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2016/25)

4.daļai - “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Virgas” tilta pār Virgas upi pārbūvei”

1. IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums	BT projekts SIA
Reģistrācijas Nr.	40103159160
Adrese:	Staru iela 6-7, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020
Banka, kods:	A/S "SWEDBANK", HABALV22
Konts:	LV98HABA0551020291429
Tālrunis:	29486563
Fakss:	-
e-pasta adrese:	btprojekts@btprojekts.lv

2. KONTAKTPERSONA

Amats, vārds, uzvārds	Valdes loceklis, Ernests Tolpežņikovs
Tālrunis, e-pasta adrese	29486563, ernests@btprojekts.lv

3. PIEDĀVĀJUMS

3.1. Mēs piedāvājam veikt iepirkuma “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektam „Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai”” 4.daļai noteiktos pakalpojumus saskaņā ar iepirkuma nolikuma dokumentos norādītajiem nosacījumiem noteiktajā laika periodā.

3.2. Mūsu piedāvājums ir:


Iepirkuma priekšmets	Piedāvājuma cena bez PVN (EUR)
Būvprojekta izstrāde (A)	11 000
Autoruzraudzība projekta realizācijas laikā (B)	2 000
KOPĀ līgumcena (bez PVN) piedāvājums (A+B), EUR	13 000
PVN 21%, EUR	2 730
Līguma summa (ar PVN), EUR	15 730

3.3. Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem (tajā skaitā ar projektēšanas uzdevumu (tehnisko specifikāciju), līguma projektu) un objektu. Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi ar būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu projekta realizācijas laikā saistītie izdevumi. Mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā līguma darbības laikā.

Sia „BT Projekts” piedāvājums iepirkumam Nr. PNP2016/25, 2016.g. 5.decembris










3.4. Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies uzsākt un pilnībā pabeigt būvprojekta izstrādi saskaņā līguma nosacījumiem.

3.5. Ar šo mēs apliecinām, ka piekrītam konkursa nolikumam pievienoto līguma noteikumiem, un mūsu piedāvājuma izvēles gadījumā piekrītam slēgt iepirkuma līgumus saskaņā norādītajiem līgumu projektiem.

2016.gada 5.decembris

Valdes loceklis
(amats)

 /E. Tolpežņikovs/
(paraksts un paraksta atšifrējums)


Jucis
Saele

G. G. Tolpežņikovs

17.pielikums
 iepirkuma
 ar identifikācijas Nr.PNP2016/25
 nolikumam

Tehniskā specifikācija 4.daļai*
(projektēšanas uzdevums)

**Iepirkuma "Būvprojekta „Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve
 uzņēmējdarbības attīstībai" izstrāde un autoruzraudzība"**

4.daļai

"Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība "Virgas" tilta pār Virgas upi pārbūvei"

1.VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

1.1.	Objekts	„Virgas” tilts pār Virgas upi, Priekules novada autoceļš B43 Gabaliņu ceļš km 1,470, pārbūves būvprojekts
1.2.	Projektējamā objekta adrese	Priekules novads, autoceļš B43 Gabaliņu ceļš km 1,470
1.3.	Zemes vienības kadastra apzīmējums	Nr. 64980040206002, tilts pār „Virgu” Robežojas ar: Nr. 64980020125, īpašums Klepeņini Nr. 64980020143, īpašums Klepeņini Nr. 64980040097, īpašums Irbītes Nr. 64980040135, īpašums Irbītes
1.4.	Zemesgabala īpašnieks	Priekules novada pašvaldība Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434
1.5.	Projekta pasūtītājs	Priekules novada pašvaldība, Reģ. Nr. LV 90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434
1.6.	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis	Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma, e-pasts: direktors@priekulesnovads.lv, tālr. 29176392

2.VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU

2.1.	Inženierbūves grupa, funkcija un parametri	3. grupas inženierbūve; CC 2141 Tilti un estakādes; Tilta garums 18,0 m; platums 7,5m.		
2.2.	Būvniecības veids, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.633 "Autoceļu un	I grupa	Jaunbūve	Paskaidrojuma raksts
			Atjaunošana	Nav nepieciešama dokumentācija
			Pārbūve	Paskaidrojuma raksts
			Nojaukšana	Paskaidrojuma raksts
			Konservācija	Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” (turpmāk MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi") 3.5.5.

ielu būvnoteikumi”	II grupa	Jaunbūve	Būvniecības iesniegums	
		Atjaunošana	Atjaunošanas karte	
		Pārbūve	Būvniecības iesniegums	
		Nojaukšana	Būvniecības iesniegums	
		Konservācija	Atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam	
	III grupa	Jaunbūve	Būvniecības iesniegums	
		Atjaunošana	Atjaunošanas karte	
		Pārbūve	Būvniecības iesniegums	X
		Nojaukšana	Būvniecības iesniegums	
		Konservācija	Atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam	
2.3.	Objekta esošās situācijas apraksts	<p>Tilta būvniecības gads nav zināms.</p> <p>Esošais dzelzsbetona tilts ir 18 m garš un sastāv no 3 (trīs) laidumiem katru 6 m garumā. Nesošā brauktuves laiduma konstrukcija - dzelzsbetona plātnes. Plātņu konstrukcijās vietām konstatēti izdrupumi, kas atsedz korodējošu stiegrojumu. Ūdens izsūcoties caur brauktuves konstrukciju, tek uz tilta balstiem, balstos vietām betona izdrupumi. Tiltam ir bojātas vai vispār nav pārejas plātnes. Tilta konusi ir izskaloti, ceļa brauktuves un tilta gala balstu savienojuma vietās veidojas bedres, grants seguma materiālam iebūrķot zem tilta. Tilta margas vietām mehāniski bojātas un sarūsējušas, tās neatbilst satiksmes drošības prasībām. Foto izdrukas pielikumā.</p>		
2.4.	Projektēšanas mērķis/sasniedzamais rezultāts	<p>Izstrādāt tilta atjaunošanas būvprojektu, kuru realizējot tiktu novērsti ekspluatācijas laikā radušies defekti un bojājumi, realizēti pasākumi, kas aizsargātu tilta konstrukcijas no tālākas bojājumu attīstības, tiktu uzlabots satiksmes drošības līmenis un ceļu satiksmes dalībnieku komforts.</p>		
3.PASŪTĪTĀJA NOSACĪJUMI UN AR IZPILDI SAISTĪTĀ DOKUMENTĀCIJA				
Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem.				
3.1.	Būvprojektā ietvert risinājumus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tiltam jāparedz jauns monolītā dzelzsbetona izlīdzinošais slānis, jauna hidroizolācija, jaunas barjeras un asfaltbetona sega atbilstoši satiksmes intensitātei. 2. Jāizvērtē pārejas plātņu esamība, to stāvoklis un pārbūves nepieciešamība. 3. Jāparedz tilta konusu atjaunošana un nostiprināšana. 4. Tilta pieejās jāatjauno ceļa sega, paredzot asfaltbetona segumu 20 m uz katru pusi no tilta, jāparedz drošības barjeras. 5. Citu inženierkomunikāciju pārbūve/pārvietošana atbilstoši Tehniskajiem noteikumiem. 6. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. 7. Būvdarbu organizācija un būvdarbu izpildes kalendārais grafiks. 		
3.2.	Pasūtītāja nosacījumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Projektēšanas uzdevums sevī ietver minimālo veicamo pasākumu kopumu, taču tas nav uzskatāms par projektētāju ierobežojošu faktoru attiecīgā būvprojekta izstrādē. Izstrādājot būvprojektu, projektētājs nepieciešamības gadījumā, izmantojot savas zināšanas, veic papildus pasākumus 		

		<p>būvprojekta satura papildināšanai.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Projektētājam jāveic uzmērīšanas un izpētes darbus tādā apjomā, kas ļauj uzņemt atbildību par risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un specifikācijām. 3. Projektētājs pieprasa un saņem visu ieinteresēto institūciju tehniskos noteikumus. 4. Projektētājs sagatavo starpziņojumu 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža, starpziņojumā iekļaujot: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Būves apsekošanas tehnisko atskaiti. 4.2. Iespējamo risinājumu tehniski-ekonomisko salīdzinājumu. 4.3. Topogrāfisko izpēti. 5. Projektētājam pēc pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz rakstiski detalizētas atbildes uz pasūtītāja interesējošiem jautājumiem visa projektēšanas procesa gaitā. 6. Projekts jāizstrādā atbilstoši: <ol style="list-style-type: none"> 6.1. LVS EN 1990 līdz LVS EN 1998 un to atbilstošo apakšstandartu prasībām. 6.2. LVS 190 grupas standartiem, kas attiecas uz ceļu projektēšanu. 6.3. LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: Autoceļu un būvprojekta saturs un noformēšana”. 6.4. LVS 94 „Ceļu norobežojošās sistēmas. Transportlīdzekļu norobežojošās sistēmas. Drošības barjeras. Lietošanas noteikumi arī RTU izstrādātajām vadlīnijām „Tiltu drošības barjeras”, 2012. 6.5. RTU izstrādātām projektēšanas un būvniecības vadlīnijām „Klāja hidroizolācija un segums”. 6.6. Rokasgrāmatai „Tiltu specifikācijas”. 6.7. “Ceļu specifikācijas 2015”, kas apstiprinātas VAS “Latvijas valsts ceļi” Tehniskajā komisijā 2015.gada 11.maijā¹. 6.8. Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr. 100 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. 7. Būvprojektā jāiekļauj izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamo būvdarbu laikā, atbilstoši Būvniecības likuma 21.panta trešajai daļai. 8. Jāsaglabā esošā tilta aprēķina slodze.
3.3.	Būvprojekta ekspertīze	<p>Ekspertīze jāveic:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inženierisinājumu daļai. 2. Ekonomiskajai daļai. <p>Būvprojekta ekspertīzi pasūta un apmaksā pasūtītājs. Ja pēc negatīva ekspertīzes atzinuma saņemšanas, piezīmju novēršanas, jāveic atkārtota ekspertīze, to apmaksā projektētājs.</p>
3.4.	Būvprojekta saskaņošana	Būvprojekta saskaņošanu ar visām ieinteresētajām personām veic projektētājs.
3.5.	Projektēšanas ilgums	<p>30 nedēļas no līguma noslēgšanas brīža, no tām:</p> <p>10 nedēļas – Būvniecības iesniegums un Būvprojekts minimālā sastāvā (MBP);</p> <p>10 nedēļas – Būvprojekta (BP) izstrādāšana, saskaņošana un atzīmes izdarīšana būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi</p>

		<p>4 nedēļas – Būvprojekta ekspertīze (organizē pasūtītājs)</p> <p>2 nedēļas – Būvprojekta precizēšana atbilstoši ekspertīzes slēdzienam</p> <p>4 nedēļas - Būvprojekta iesniegšana Būvvaldē un atzīmes izdarīšana būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi</p>
3.6.	Būvniecības dokumentācijas sastāvs un eksemplāru skaits	<p>1. Starpziņojums – 1 eksemplārs.</p> <p>2. <u>Būvniecības iesniegums + Būvprojekts minimālā sastāvā</u></p> <p>3. Būvprojekts (sastāvs saskaņā ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”):</p> <p>3.1. Vispārīgā daļa.</p> <p>3.2. Tehniskās specifikācijas (prasības katra tāmē paredzētā darba veikšanai).</p> <p>3.3. Arhitektūras daļa.</p> <p>3.4. Inženierisinājumu daļa ar tehniskām shēmām un aprēķiniem.</p> <p>3.5. Darbu organizēšanas projekts.</p> <p>3.6. Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi, slodžu pārbaudes kārtība tiltiem.</p> <p>3.7. Prasības būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanai.</p> <p>3.8. Ekonomiskā daļa:</p> <p>3.8.1. Būvdarbu apjomi (tāme atbilstoši LBN).</p> <p>3.8.2. Būvdarbu aprēķinātā cena.</p> <p>3.9. Būvprojekta ekspertīze.</p> <p>Pasūtītājam izdrukātā formātā nododamie materiāli:</p> <p>1. Būvniecības iesniegums</p> <p>2. Būvprojekts minimālā sastāvā 3 (trijos) eksemplāros papīra versijā (1.eksempl. Priekules novada pašvaldības Būvvaldei, 1 eksempl. Autoram, 1 oriģināls eksempl. Pasūtītājam) un CD formātā (1 eksempl. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eksempl. Viss pdf failos; <i>Faiļiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.</i>)</p> <p>3. Būvprojekts - 6 (sešos) eksemplāros papīra versijā (1.eksempl. Priekules novada pašvaldības Būvvaldei, 1 eksempl. Autoram, 4 oriģināls eksempl. Pasūtītājam) un CD formātā (1 eksempl. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eksempl. Viss pdf failos; <i>Faiļiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.</i>)</p> <p>4. Būvdarbu aprēķinātā cena – 1 (vienā) eksemplārā.</p>
3.7.	Nosacījumi par finansējuma piesaisti pārbūvei	<p>Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā”.</p> <p>Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumi Nr.475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”</p>
4. PRASĪBAS AUTORUZRAUDZĪBAI		

Paredzēt autoruzraudzību.

Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma.

Autoruzraudzības plāns – apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz **divas reizes mēnesī** būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu.

Autoruzraudzības izmaksas – nedrīkst pārsniegt 20% no Tehniskās dokumentācijas izstrādes izmaksām. Autoruzraudzības izmaksas jāuzrāda atsevišķā izdevumu pozīcijā. Autoruzraudzības piedāvājuma izmaksām jābūt spēkā ne mazāk kā 2 (divus) gadus pēc būvatļaujas akceptēšanas.

¹Ja būvprojekta izstrādes laikā tiek izdarīti grozījumi “Ceļu specifikācijas 2015”, ņemt vērā grozījumus.

Saskaņoja:

Pasūtītājs:


2016. gada 6. janvārī

Projektētājs:


2016. Gada 5. decembrī

*Sagatavojot piedāvājumu, skatīt uzziņu attiecīgajai iepirkuma daļai un kārtai. Pieejama: www.priekulesnovads.lv sadaļā “Publiskie iepirkumi”.


“Virgas” tilta kopskats




Laiduma plātņu un balstu bojājumi



Tilta margas




Laiduma plātņu un balstu bojājumi



Iegruvis grants segums tilta sākumā



Tilta konusa izskalojumi



S. inumurētas un caurauklotas
9 (diviņš) lapaš
Priekules novada pašvaldības
Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja
[Signature] Santa Mikāle
Priekulē, 20 17. g. "5." jūnijā