

PAKALPOJUMA LĪGUMS

Priekulē

2014.gada 18.martā

Nr. dr. dr. 2/29

Priekules novada pašvaldība tās priekšsēdētājas Vijas Jablonskas personā, kura darbojas uz LR likuma „Par pašvaldībām” un Priekules novada pašvaldības nolikuma pamata (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses

un

SIA „EVO design” tās valdes locekles Līgas Drengeres-Tiltiņas personā, kura darbojas uz statūtu pamata (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā (turpmāk tekstā – Līdzēji),

saskaņā ar iepirkuma „**Autoruzraudzība projektam „Īdentsaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā II kārtā”**” (turpmāk tekstā – iepirkums) rezultātiem un iepirkuma komisijas 2014.gada 10.marta lēmumu (protokols Nr.2014/6-3, 5.§) noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk tekstā - līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt **autoruzraudzību projekta „Īdentsaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā II kārtā” realizācijas laikā** saskaņā ar iepirkuma procedūrā Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu (līguma 1.pielikums), darba uzdevumu (līguma 2.pielikums), (turpmāk tekstā saukti – „Darbi”). Visi pielikumi ir neatņemamas šī līguma sastāvdaļas. Pie iepirkuma nolikuma pievienotie dokumenti ir saistoši šī Līguma izpildei.

2. LĪGUMA UN DARBA IZPILDES TERMIŅI

- 2.1. Līguma izpilde var tikt uzsākta tikai pēc būvdarbu līguma noslēgšanu projektam „Īdentsaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā II kārtā.
- 2.2. Izpildītājam ir pienākums veikt Pakalpojumu Darba uzdevumā noteiktajā apjomā visā būvdarbu veikšanas laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā 2014.gada 17.oktobrim. *Būvdarbu līguma izpildes plānotais laiks ir 7 mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas brīža*. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no būvuzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts arī autoruzraudzības darbu izpildes termiņš, neparedzot par to Izpildītājam papildus samaksu.
- 2.3. Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no šā Līguma noteikumiem.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 3.1. Izpildītājam maksājamā līguma summa par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu Darba izpildi ir 2300,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi), kas sastāv no

līgumcenas 2300,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi) un PVN 21% summas 0,00 EUR saskaņā ar finanšu piedāvājumu (līguma 1.pielikums). *(Izpildītājs nav reģistrēts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā).*

3.2. Apmaksas kārtība par autoruzraudzības veikšanu projekta realizācijas laikā:

100% apmērā tiek samaksāts pēc tehniskā projektā paredzēto Darbu pilnīgas izpildes, maksājumu veicot 30 (trīsdesmit) dienu laikā no objekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina no Izpildītāja saņemšanas.

3.4. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 4.1. Izpildītājs apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības saskaņā ar šo Līgumu.
- 4.2. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
- 4.3. Izpildītāja pienākums ir būvprojekta īstenošanas laikā pārbaudīt objekta rekonstrukcijā lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem.
- 4.4. Izpildītājam jānodrošina, lai Līgumā paredzētos Darbus uz vietas Objektā sniegtu iepirkuma piedāvājumā norādītais autoruzraugs Līga Drengere-Tiltiņa (sertifikāts Nr.50-3377, izsniegts 23.07.2009.). Autoruzrauga nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu. Izpildītājs autoruzraugu nomaiņu lūdz rakstveidā, pievienojot lūgumam visus iepirkuma nolikumā autoruzrauga kvalifikācijas izvērtēšanai prasītos dokumentus. *(Līguma 4.3.punkts attiecas uz Izpildītāju, ja tas ir juridiska persona).*
- 4.5. Izpildītājs apņemas līguma 1.1.punktā minētos darbus veikt atbilstoši spēkā esošajiem LR būvnormatīviem.
- 4.6. Izpildītājam ir pienākums, ja Pasūtītājs pieprasa, sniegt rakstiski informāciju par darbu izpildes gaitu.
- 4.7. Jebkurus rakstveida iebildumus, kurus Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam, Izpildītājs izskata un rakstiski sniedz atbildi 3 (trīs) darba dienu laikā un Puses vienojas par iespējamo risinājumu.
- 4.8. Izpildītāja pienākums ir pēc Pasūtītāja vai Pasūtītāja pārstāvja rakstiska pieprasījuma bez maksas izstrādāt un izsniegt papildus rasējumus 3 (trīs) eksemplāros un elektroniski, ja Pasūtītājam, Pasūtītāja pārstāvim vai tehniskā projektā paredzēto rekonstrukcijas un izbūves darbu veicējam nav viennozīmīgi izprotami rasējumi, paskaidrojuma raksti un specifikācija vai nepieciešama cita detalizācijas pakāpe.
- 4.9. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības, un visas atkāpes no būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no tehniskā projekta, kuras ir saskaņotas ar Pasūtītāju un Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi.

- 4.10. Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas tehniskajā projektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību tehniskajā projektā, vai kādu citu būvprojekta autora vainu vai nolaidību.
- 4.11. Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvobjektu ekspluatācijā.

5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 5.1. Pasūtītāja pienākums ir sniegt Izpildītājam visu iespējamo tā rīcībā esošo informāciju un dokumentāciju, kura ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama šā līguma 1.1.punktā minēto Darbu veikšanai, ja Izpildītājs to rakstiski pieprasa.
- 5.2. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam brīvu pieejamību būvobjektam visā būvdarbu veikšanas laikā.
- 5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt Darbu gaitu un izpildi jebkurā Tehniskā projekta realizācijas laikā. Ja Pasūtītājam rodas iebildumi, tie tiek noformēti rakstveidā un iesniegti Izpildītājam.
- 5.3. Pasūtītāja pienākums ir ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kuri ir radušies pēc šī līguma noslēgšanas un var ietekmēt līguma izpildes gaitu un termiņus.

6. SAPULCES

- 6.1. Pēc vienas Puses pieprasījuma, kas iesniegts rakstiski otrai Pusei ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms sapulces datuma, tiek noturētas Pušu sapulces.
- 6.2. Sapulces tiek protokolētas un protokolus paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji. Sapulces vada un protokolē Pasūtītāja pārstāvis. Jebkuras Puses pārstāvis, kurš nepiekrīt protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes.

7. DARBA NODOŠANA UN PIENĒMŠANA

- 7.1. Darba pieņemšana notiek, sastādot Darba nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros, ko saskaņo Pasūtītāja pārstāvis un paraksta Pasūtītājs un Izpildītājs.
- 7.2. Darbu uzskatāms par pabeigtu, kad objekts nodots ekspluatācijā.

8. PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek panākta 1 (viena) mēneša laikā no pirmās sarunas dienas, visi strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā likumdošanas noteiktajā kārtībā.

9. NĒPĀRVARAMA VARA

- 9.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvo aktu un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt Līgumu, un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības un bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas un nav varējušas paredzēt, kā arī tos, pret

kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.

- 9.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm, ja tas ir iespējams, ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Puses pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.
- 9.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.

10. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

- 10.1. Līgumu var grozīt šī Līguma 2.2.punktā minētajā gadījumā, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.
- 10.2. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, brīdinot par to Izpildītāju rakstiski 2 (divas) nedēļas iepriekš:
 - 10.2.1 ja Izpildītājs neievēro līguma nosacījumus;
 - 10.2.2. ja Izpildītājs nomaina autoruzraugu bez saskaņošanas ar Pasūtītāju.
- 10.3. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas šādos gadījumos:
 - 10.3.1. ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar šā Līguma 10.2.punktu;
 - 10.3.2. ja Izpildītājs lauž līgumu pirms objekta nodošanas ekspluatācijā.
- 10.3. Līguma 10.2.punktā minētajos Līguma izbeigšanas gadījumos Līguma 3.1.punktā noteiktā samaksa netiek veikta.

11. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

- 11.1. Pasūtītāja pārstāvji ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un līguma izpildes termiņiem ir Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa, tel. 29178398, e-pasts: agritadrivina@inbox.lv.
- 11.2. Izpildītāja pārstāvis ar šo līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir: Ģirts Bārenis, tel.26686969.
- 11.3. Katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomainiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.

13. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS

Priekules novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr.90000031601

Adrese: Saules iela 1, Priekule,

Priekules novads, LV-3434

Telefons 63461006, fakss 63497937

Bankas rekvizīti:

AS Swedbanka,

Kods: HABALV22

Konta Nr.: LV30 HABA 0551018598451

IZPILDĪTĀJS

SIA „EVO design”

Reģistrācijas Nr.54103061251

Adrese: ”Indrāni”, Straupes pagasts,

Pārgaujas novads, LV-4151

Telefons:26576729

Bankas rekvizīti:

AS „DnB”,


Kods: RIKOLV2X

Konta Nr.: LV30RIKO0002013179275



V.Jablonska





L.Drengere-Tiltiņa
z.v.

1. PIELIKUMS
PIE LĪGUMA NR. 2.2.2/89
NO 18.03.2014.

1.pielikums
pie iepirkuma
ar identifikācijas Nr.PNP2014/6 nolikuma

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumam ar identifikācijas Nr. PNP2014/6
„Autoruzraudzība projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta
Kalētu ciemā II kārtā””

1. IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums	Rekvizīti
SIA „EVO design”	Reģ.Nr.: 54103061251 Adrese: „INDRĀNI, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151 Banka: A/S „DNB” Kods: RIKOLV2X Konts: LV30RIKO0002013179275 Tālrunis: 26576729 Fakss: e-pasta adrese: ligadregere@inbox.lv

2. KONTAKTPERSONA

Amats, vārds, uzvārds	Līga Drengere – Tiltiņa
Tālrunis	26576729
e-pasta adrese	ligadregere@inbox.lv

3. PIEDĀVĀJUMS


3.1. Mēs piedāvājam veikt autoruzraudzību projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā II kārtā” saskaņā ar iepirkuma nolikuma un darba uzdevuma nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.

3.2. Mūsu piedāvājums ir:

Iepirkuma priekšmets	Piedāvājuma cena bez PVN, EUR	PVN, 21%, EUR	Piedāvājuma cena ar PVN, EUR
Autoruzraudzība projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā II kārtā”	2300.00	0.00	2300.00

3.3. Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem, tajā skaitā ar darba uzdevumu, tehnisko projektu (ar tajā iekļautajiem zīmējumiem, paskaidrojuma rakstiem, darba apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būvlaukumu). Mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāties tādas celt visā iepirkuma līguma darbības laikā.

3.4. Apliecinām, ka autoruzraudzības darbi tiks veikti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.



3.5. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar līgumprojekta nosacījumiem un pilnībā tiem piekrītam.

Valdes locekle
(amats)


L. Drengere-Tilina
(paraksts un paraksta dešifrējums)

Z.v.



Gido Kame

2. PIELIKUMS
PIE LĪGUMA NR. 2.2.2/89
NO 18.03.2014.

5.pielikums
pie iepirkuma
ar identifikācijas Nr.PNP2014/6 nolikuma

Darba uzdevums

„Autoruzraudzība projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā II kārtā””

(iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2014/6)

Ar šo SIA „EVO design” apņemas:

1. Veikt projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā II kārtā” autoruzraudzību.
2. Autoruzraudzības darbi ietver Būvuzņēmēja darbu uzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.342 „Latvijas būvnormatīvs LBN 304-03 ”Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi””, nodrošinot, ka Būvuzņēmēja veiktie darbi atbilst projekta dokumentācijai.
3. Ja nepieciešams, piedalīties iknedēļas darbu plānošanas sapulcēs.
4. Autoruzraudzību veikt nepārtraukti, līdz būvdarbu pabeigšanas akta un būves pieņemšanas – nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanai.

SIA „EVO design”

Valdes locekle

Līga Drengere – Tiltiņa



2014.gada 3.martā