

PRIEKULES NOVADA DOME

Reģ. Nr.:

9	0	0	0	0	0	3	1	6	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Iepirkumu komisijas
sēdes
PROTOKOLS
Priekulē

2017.gada 21.jūnijā

Nr.2017/19-5

Sēdē piedalās:Komisijas priekšsēdētāja
Komisijas locekļiPatricija Andersone
Juris Džeriņš
Linda Gūža
Ilze Sokolovska
Olga NiedolaSēdē nepiedalās:Sēdi vada
ProtokolēPatricija Andersone
Juris Džeriņš

Iepirkumu komisija izveidota un apstiprināta ar Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 29.augusta lēmumu (protokols Nr.5,3. §). Ar Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 29.maija lēmumu (protokols Nr.10, 11.§), 2016.gada 28.aprīļa lēmumu (protokols Nr.8, 4.§), 2016.gada 25.augusta lēmumu (protokols Nr.15, 12.§), 2016.gada 29.septembra lēmumu (protokols Nr.16, 42.§), 2016.gada 2.decembra rīkojumu Nr.1.1.6/66 izdarītas izmaiņas iepirkumu komisijas sastāvā.

Sēdi sāk 13:45

Darba kārtībā:

[..]

3. Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības iepirkuma "Telpu remontdarbi Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs" (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2017/19) noteikšana un izslēgšanas nosacījumu pārbaude

[..]

3.§

Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības iepirkuma "Telpu remontdarbi Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs" (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2017/19) noteikšana un izslēgšanas nosacījumu pārbaude.

[..]

Tā kā piedāvātās līgumsummas pārsniedz šiem mērķiem paredzētos līdzekļus, tiek saskaņots ar attiecīgo iestāžu atbildīgajām personām, vai sekmīga vērtēšanas rezultāta gadījumā būtu iespējas slēgt līgumu par šādām summām.

Tiek secināts, ka:

1. Iepirkuma 1. daļā pieejamie līdzekļi ir pietiekami daļējai šīs daļas izpildei,

2. Iepirkuma 2.daļā plānots, ka papildus finansējums vajadzības gadījumā būs pieejams;
3. Iepirkuma 3.daļā nav iespēja darbus sadalīt un veikt daļēju līguma izpildi, visi darbi ir nepieciešami. Piedāvātā līgumcena nav salāgojama ar iestādes finansiālajām iespējām. Tiek piedāvāts šo daļu tālāk nevērtēt.
4. Iepirkuma 5.daļā nav iespēja darbus sadalīt un veikt daļēju līguma izpildi, visi darbi ir nepieciešami. Piedāvātā līgumcena nav salāgojama ar iestādes finansiālajām iespējām. Tiek piedāvāts šo daļu tālāk nevērtēt.

[..]

iepirkumu komisija vienbalsīgi NOLEMJ:

1. [..]
2. Pārtraukt vērtēt iepirkuma 3. un 5. daļas iespējamā līguma izpildei nepietiekamo finanšu līdzekļu dēļ.

[..]

Sēdi slēdz: 15:30.

Sēdes vadītāja, komisijas priekšsēdētāja
Komisijas loceklī

(personiskais paraksts)
(personiskais paraksts)
(personiskais paraksts)

P.Andersone
I.Sokolovska
L.Gūža

Komisijas loceklis, protokolists

(personiskais paraksts)

J.Džeriņš

IZRAKSTS PAREIZS

Priekules novada pašvaldības
iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
Priekulē, 22.06.2017.

P.Andersone