
Rīgā, 2017. gads 
 

 

Projektētājs 

 

 
 

SIA „Projekts EAE” 
Juridiskā adrese: "Medulāji", Ziemera pag., 

Alūksnes nov., LV-4332 

Biroja adrese: Katlakalna 9, 

Rīga, LV-1073 

Reģ. Nr.: 44103073494 

Tālr.: +371 26324524 

E-pasts: info@projektseae.com 

 

  

Pasūtītājs 

 
PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000031601 

Juridiskā adrese Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434 

Pasūtījuma Nr. 

 

 

 

 

 

2.2.2/17/435 

Būvobjekta nosaukums 

 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE 

 

Būvobjekta adrese 

 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI, BUNKAS PAGASTS, PRIEKULES NOVADS 

 

Būvju klasifikācijas kods 21120102 CEĻI AR MĪKSTO SEGUMU 

Būvniecības veids 

Būvprojekta stadija 

PĀRBŪVE 

BŪVPROJEKTS 

Būvprojekta daļa VISPĀRĪGĀ DAĻA 

ARHITEKTŪRAS DAĻAS TERITORIJAS SADAĻA 

DETALIZĀCIJAS DAĻA 

 

 
Sējuma Nr. 1/3 

Marka TI,  TS, ĢP 

  

SIA „Projekts EAE” valdes loceklis Edgars Krūmiņš 

Būvprojekta vadītājs Edgars Krūmiņš  

Būvprojekta TS daļas vadītājs Roberts Zvejnieks 

Būvprojekta autors SIA „Projekts EAE” 



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

BŪVPROJEKTA SASTĀVS 

 

1.SĒJUMS   VISPĀRĪGĀ DAĻA      TI 
ARHITEKT ŪRAS DAĻAS TERITORIJAS SADAĻA   TS, ĢP 
DETALIZ ĀCIJAS DAĻA    

2.SĒJUMS   DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS    DOP 

IZVĒRTĒJUMS PAR BŪVES IZMANTOŠANAS PIEĻAUJAMĪBU  
BŪVDARBU LAIK Ā VAI PĒC BŪVDARBU PABEIGŠANAS  
PIRMS BŪVES NODOŠANAS EKSPLUATĀCIJĀ, IZMANTOŠANAS  
NOSACĪJUMI 

EKONOMIKAS DAĻA      IS, BA 

3.SĒJUMS   IZMAKSU APRĒĶINS      T 
  

2



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

SATURS 

Būvprojekta sastāvs ............................................................................................................................................ 2 

Saturs .................................................................................................................................................................. 3 
VISPĀRĪGĀ DAĻA ......................................................................................................................................... 5 

Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli ............................................................... 6 
Lēmuma par komersanta reģistrēšanu būvkomersantu reģistrā ar Nr.9470-R kopija ................................... 6 
Būvprojekta vadītāja sertifikāta kopija ......................................................................................................... 8 
Būvprojekta TS daļas vadītāja sertifikāta kopija ........................................................................................... 9 

Projektēšanas uzdevuma kopija .................................................................................................................. 10 

VAS ,,LATVIJAS VALSTS CEĻI" tehnisko noteikumu kopija ................................................................ 17 

AS „SADALES TĪKLS” tehnisko noteikumu kopija ................................................................................. 18 
SIA „Lattelecom” tehnisko noteikumu kopija ............................................................................................ 20 

Valsts SIA Zemkopības Ministrijas Nekustamie īpašumi Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļas tehnisko 
noteikumu kopija ......................................................................................................................................... 21 

Liepājas reģionālās vides pārvaldes atzinuma kopija .................................................................................. 23 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vēstules kopija .......................................................... 25 
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija ............................................................................... 28 

Būvprojekta darba aizsardzības speciālista apliecības Nr.023617 kopija ................................................... 30 
Būvprojekta darba aizsardzības speciālista apliecības Nr.023616 kopija ................................................... 31 
Objekta tehniskās apsekošanas uzdevuma kopija ....................................................................................... 32 
Objekta tehniskās apsekošanas atzinuma kopija ......................................................................................... 33 

Zemes gabala inženierizpētes materiāli ............................................................................................................ 36 
Topogrāfiskā izpēte ..................................................................................................................................... 37 

Skaidrojošs apraksts ......................................................................................................................................... 38 
Vispārīgi ...................................................................................................................................................... 38 

Projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie galvenie izejas dati un tehniskie rādītāji ..................................... 38 

Esošās situācijas raksturojums .................................................................................................................... 39 

Inženierizpēte .............................................................................................................................................. 39 

Vispārīgie norādījumi .................................................................................................................................. 39 

Ceļa pārbūves risinājumi ............................................................................................................................. 40 

Segas konstrukcija ....................................................................................................................................... 41 

Inženierkomunikācijas ................................................................................................................................ 41 

Satiksmes organizācija ................................................................................................................................ 42 

Transporta un gājēju kustības apraksts ........................................................................................................ 42 
Satiksmes organizācija būvdarbu laikā ....................................................................................................... 42 

Grāvji .......................................................................................................................................................... 42 
Caurtekas ..................................................................................................................................................... 43 
Apzaļumošana un labiekārtošana ................................................................................................................ 43 

Atļaujas un saskaņojumi ................................................................................................................................... 44 

Sapulces protokols ...................................................................................................................................... 44 

Saskaņojumi ar skarto zemju īpašniekiem .................................................................................................. 46 
ARHITEKT ŪRAS DAĻAS TERITORIJAS SADAĻA .............................................................................. 47 

Ģenerālplāns, Vispārīgie rādītāji ĢP-1 ....................................................................................................... 48 
Savietotais inženiertīklu plāns Teritorijas vertikālais un horizontālais plānojums Satiksmes organizācijas 
un segumu plāns TS-1 ................................................................................................................................. 49 

Garenprofils TS-2 ........................................................................................................................................ 50 

Raksturīgie griezumi TS-3 .......................................................................................................................... 51 

Caurtekas TS-4 ............................................................................................................................................ 52 

Meliorācijas sistēma TS-5 ........................................................................................................................... 53 

DETALIZ ĀCIJAS DAĻA ............................................................................................................................. 54 

3



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

Ass nospraužamo punktu saraksts ............................................................................................................... 55 

Caurteku saraksts ........................................................................................................................................ 56 

Nobrauktuvju saraksts ................................................................................................................................. 57 

Zemju īpašnieku saraksts ............................................................................................................................ 58 

Apliecinājums par kopijām .............................................................................................................................. 59 
 
 

  

4



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

 

VISPĀRĪGĀ DAĻA 

  

5



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

BŪVPROJEKTĒŠANAS UZSĀKŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN MATERI ĀLI  

LĒMUMA PAR KOMERSANTA RE ĢISTRĒŠANU BŪVKOMERSANTU RE ĢISTRĀ AR NR.9470-R KOPIJA  

6



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

 

 

7



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

BŪVPROJEKTA VAD ĪTĀJA SERTIFIK ĀTA KOPIJA  

 

 

8



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

BŪVPROJEKTA TS DAĻAS VADĪTĀJA SERTIFIK ĀTA KOPIJA  

 

 

  

9



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMA KOPIJA  

 

 

10



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

 

11



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

 

12



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  13



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

 

14



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

 

15



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

 
 

 

 

16



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

VAS ,,LATVIJAS  VALSTS CEĻI"  TEHNISKO NOTEIKUMU KOPIJA  

 

17



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

AS „SADALES  TĪKLS”  TEHNISKO NOTEIKUMU KOPIJA  

 

18



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

 

 

  

19



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

SIA „L ATTELECOM ”  TEHNISKO NOTEIKUMU KOPIJA  

 

 

  

20



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

VALSTS SIA ZEMKOP ĪBAS M INISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI KURZEMES REĢIONA MELIOR ĀCIJAS 

NODAĻAS TEHNISKO NOTEIKUMU KOPIJA  

 

 

21



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

  

22



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

L IEPĀJAS REĢIONĀLĀS VIDES PĀRVALDES ATZINUMA KOPIJA  

 

 

23



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

 

 

  

24



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

VALSTS KULT ŪRAS PIEMINEK ĻU AIZSARDZ ĪBAS INSPEKCIJAS VĒSTULES KOPIJA  

 

25



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

 

 

26



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

 

27



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

CIVILTIESISK ĀS ATBILD ĪBAS APDROŠINĀŠANAS POLISES KOPIJA 

 

28



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

 

  

29



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

BŪVPROJEKTA DARBA AIZSARDZ ĪBAS SPECIĀLISTA APLIEC ĪBAS NR.023617 KOPIJA  

 

  

30



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

BŪVPROJEKTA DARBA AIZSARDZ ĪBAS SPECIĀLISTA APLIEC ĪBAS NR.023616 KOPIJA  

 

  

31



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

OBJEKTA TEHNISK ĀS APSEKOŠANAS UZDEVUMA KOPIJA  

 

  

32



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

OBJEKTA TEHNISK ĀS APSEKOŠANAS ATZINUMA KOPIJA  

 

 

33



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

 

 

 

34



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

 

 

  

35



 

KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

Zemes gabala inženierizpētes materiāli 

 

 

 

 

  

36



v
.a
.6
9
.9
9

3
v

2
0
k
V

a
ra

m
ze

m
e

a
ra

m
ze

m
e

a
ra

m
ze

m
e

a
ra

m
ze

m
e

a
ra

m
ze

m
e

a
ra

m
z
e
m
e

a
ra

m
ze

m
e

a
ra

m
z
e
m
e

a
ra

m
ze

m
e

a
ra

m
ze

m
e

a
ra

m
ze

m
e

a
ra

m
ze

m
e

a
ra

m
ze

m
e

a
ra

m
ze

m
e

a
ra

m
ze

m
e

a
ra

m
z
e
m
e

a
ra

m
ze

m
e

5 1
5 1
5

1
5 5

2
0

1
5

1
0

3
0

2
0 5

5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

62

62

6
2

6
0

62

62

SIA "VINOKO"

1:500

Topogrâ fiskais

Uzmç rîðanâ  izmantoti GPS punkti uzmç rîti RTK reþ îm â  no bâ zes

Valdes 

loceklis

Reì .Nr. Lapa Lapas M ç rogs

plâ ns
M ç rnieks

VINOKO

10 15 20 25m50

e-mail: raitis@ vinoko.lv

R.Piïka

R.Piïka

 AC000000013

ADRESE: Pasta iela 28, Jelgava

Reì . Nr. 42403024273

Tâ lr. 63011200, Mob.26605290

Pasßtîtâ js : SIA "Projekts EAE"
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11.04.2017

11.04.2017

V094/2017 1

6.Topogrâ fiskie apzîmç jumi atbilst M K 

Nr.281 noteikumu 1.pielikumam

3. Latvijas norm â lo augstum u sistç m a (LAS-2000,5)

      Dati iegßti portâ la www.kadastrs.lv 

      Saskaò â  ar VZD sniegto inform â ciju zemes vienîbu

      robeþ as ir attç lotas atbilstoði zemes kadastrâ lâ s

      uzmç rîðanas un vietç jâ  ì eodç ziskâ  tîkla precizitâ tei

      un var nesakrist ar situâ ciju plâ nâ .

  PIEZ˛MES:

  2. LKS-92 TM koordinâ tu sistç ma,

7. Atbalstpunkti  dabâ  nav nostiprinâ ti.

8. Ielu sarkanâ s lînijas attç lotas atbilstoði

paðvaldîbas teritorijas plâ nojumam.

       mç roga koeficients 0.100002. 

  1. Uzmç rîðana veikta 2017. gada 3.aprîlî

  5. Objekta platîba - 1.20ha.

      (datne 368346.edoc)

4. Nekustam â  îpaðuma kadastra kartes dati uz 30.05.2017. 

Z

D

A

R

M ç rogs 1:500
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SKAIDROJOŠS APRAKSTS  

VISPĀRĪGI  

Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību („Pasūtītājs”) 

un SIA „Projekts EAE” („Izpildītājs”). 

Projekts izstrādāts pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem: 

• Projektēšanas uzdevums; 

• VAS ,,LATVIJAS VALSTS CEĻI" tehniskie noteikumi; 

• AS „SADALES TĪKLS” tehniskie noteikumi; 

• SIA „LATTELECOM” tehniskie noteikumi; 

• Valsts SIA Zemkopības Ministrijas Nekustamie īpašumi Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļas 

tehniskie noteikumi; 

• Liepājas reģionālās vides pārvaldes atzinums; 

• Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vēstule; 

• Objekta tehniskās apsekošanas uzdevums; 

• Objekta tehniskās apsekošanas atzinums; 

• Topogrāfiskā izpēte. 

Būvprojektu izstrādājuši sekojoši būvinženieri: 

Roberts Zvejnieks – būvinženieris (LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-00169); 

Edgars Krūmiņš – būvprojekta vadītājs/būvinženieris (LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-01099);  

Ģirts Malakovskis – projektētājs; 

Matīss Gaiķis – projektētājs. 

Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas būvnormatīvus, LVS 190-1 „Ceļa trase”, LVS 190-2 

„Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili”, LVS 190-3 „Ceļu vienlīmeņa mezgli”, kā arī citus 

standartus un Eiropas normas (EN). 

Projektēšanā izmantota ceļu projektēšanas sistēma AutoCad Civil 3D. 

 

PROJEKTĒŠANAS UZSĀKŠANAI NEPIECIEŠAMIE GALVENIE IZEJAS DATI UN TEHNISKIE R ĀDĪTĀJI  

Ceļa nozīme – lauku ceļi; 

Ceļa kategorija – AV pēc LVS 190-2 

Savienojuma pakāpe – vietējais savienojums; 

Ceļa funkcija – savienošanas funkcija; 

Ceļa veids – vispārīgās lietošanas; 

Projektētais ātrums –50 km/h; 

Braukšanas joslu skaits – 1; 

Brauktuvju skaits – 1; 

Satiksmes izkārtojums krustojumā – vienā līmenī; 

Normālprofils – NP 4.5; 

Brauktuves platums – 3.5 m; 
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Nomales platums – 0. 5 m; 

Šķērsslīpums brauktuvei – 3.0 %; 

Aprēķina automobilis – trīsasīgs atkritumu automobilis 9.00 m 

ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS  

Esošais ceļa posms ir ar nesaistītu minerālmateriāla segumu. Daudzviet novēroti iesēdumi. Autoceļa 

nomalēs ir uzkrājies laika gaitā izveidojies uzaugums (apaugums), kas traucē ūdens novadi no ceļa klātnes. 

Ūdens klātbūtne ceļa konstrukcijā samazina nestspēju. Grāvji projektējamā posmā ir aizauguši un slikti 

funkcionē vai to nav vispār. Traucēta virszemes ūdens migrēšana starp abām autoceļa pusēm. Ceļa zemes 

nodalījuma josla ir aizaugusi ar krūmiem un kokiem, kas pasliktina ceļu satiksmes drošību, jo aizsedz 

redzamības laukus. Satiksmes intensitāte ir zem 70 automašīnām diennaktī. 

INŽENIERIZP ĒTE 

Topogrāfiskos uzmērījumus no 2017. gada 3. aprīlī veica SIA “VINOKO”. Uzmērījumi veikti Latvijas 

normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5), LKS-92 koordinātu sistēmā ar mēroga koeficientu 0,100002. 

 

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI  

Būvniecību veikt saskaņā ar būvprojektu. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus, tai skaitā visām inženierkomunikācijām, 

kuru izbūve ir notikusi pēc būvprojekta izstrādes un ir pieejamas inženierkomunikāciju izbūves 

izpildshēmas. 

Būvniekam nepieciešams informēt piegulošo zemju īpašniekus par būvdarbu veikšanas laiku 

īpašuma tuvumā. 

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2 metru attālumā no 

inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem. 

Būvniecības laikā ievērot sekojošu darbu secību: 

1. Pagaidu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un cita aprīkojuma uzstādīšana; 

2. Ceļa trases nospraušana; 

3. Ceļa trases atbrīvošana; 

4. Uzauguma (apauguma) noņemšana; 

5. Būvju demontēšana; 

6. Caurteku u.c. konstrukciju izbūve/remonts; 

7. Grāvju rakšana/tīrīšana, tekņu nostiprināšana; 

8. Esošās brauktuves profilēšana atbilstoši vertikālajām atzīmēm un šķērsprofilu elementiem, ierakuma 

veidošana; 

9. Konstruktīvo kārtu un seguma izbūve; 

10. Nogāžu un tekņu nostiprināšana un teritorijas labiekārtošana. 
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Virs smilts apbēruma līdz ceļa konstruktīvajiem slāņiem vai ierīkojamajam zālājam tranšeja vai 

būvbedre jāaizber ar esošo vai pievestu grunti. 

Vietās, kur ārpus darba robežām tiek veikti komunik āciju rekonstrukcijas vai izbūves darbi, 

veicami seguma atjaunošanas darbi, pilnībā atjaunojot sākotnējo segas konstrukciju un segumu. 

Augstuma atzīmes, attālumi un rādiusi doti metros, slīpumi – procentos. 

Būvuzņēmējam jāievērtē „Darbu daudzumu saraksts” minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli 

un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu 

tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 

Būvuzņēmējam jāņem vērā būvprojektam pievienotās specifikācijas un „Ceļu specifikācijas 2017”. Ja 

specifikācijās darbi pārklājas, tad kā primārās lietojamas būvprojektam pievienotās specifikācijas. 

Būvuzņēmējam nav paredzēta atsevišķa samaksa par „Ceļu specifikācijas 2017” vispārējā 

nodaļā minētajiem darbiem (tai skaitā “grunt ēšana”), ja tie nav uzrādīti darbu daudzumu sarakstā. 

„Ceļu specifikācijas 2017” vispārējā nodaļā minētais darbs “pagaidu” (papildu darbs, lai 

izpild ītu pamatdarbu) vai “sagatavošanas darbs” ietver: iespējamā elektriskā gana pārvietošanu, 

betona stabiņu demontāžu, drupu vai būvgružu demontāžu, akmeņu, pastkastīšu, informācijas vai 

dekoratīvo stabu pārvietošanu un citus neuzskaitītus palīgdarbus, kas nepieciešami, lai izpildītu 

pamatdarbu. Būvuzņēmējam nav paredzēta atsevišķa samaksa par papildu vai sagatavošanās darbiem, 

ja tie nav uzrādīti darbu daudzumu sarakstā. Par objektu pārvietošanu informēt piegulošās zemes 

īpašnieku precizējot objekta jauno lokācijas vietu. 

Būvuzņēmējam jāņem vērā tehniskajos noteikumos izvirzītie nosacījumi. 

Atgūtais vai demontētais izmantojamais materiāls nododams Pasūtītājam, nogādājot uz Pasūtītāja 

norādīto atbērtni. Atbērtnes vietu citiem materiāliem (sāngrāvju izraktā grunts, akmeņi, u.c.) izvēlas 

būvuzņēmējs, pirms tam to saskaņojot ar zemes īpašnieku. Saskaņošana ar zemes īpašnieku pirms darbu 

veikšanas veicama arī tad, ja tiek veikta materiālu izlīdzināšana uz vietas pie objekta. 

Neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta autoru, tel. 28305390. 

CEĻA PĀRBŪVES RISINĀJUMI  

Trase atbrīvojama no traucējošiem elementiem, lai varētu izbūvēt ceļa konstrukciju, ieskaitot caurtekas 

un sāngrāvjus. 

Objekta izspraušana veicama no topogrāfijas uzmērīšanas atbalsta punktiem. Punktu koordinātes un 

augstumus skatīt topogrāfij ā. 

Pirms brauktuves profilēšanas un grāvju rakšanas jānoņem uzaugums (apaugums). Uzaugums 

noņemams tā, lai veidotos vismaz 3% slīpums uz nogāzes pusi vai atbilstoši šķērsprofilu elementiem.  

Vietās, kur pēc plāna paredzēta konstrukcijas paplašināšana (piebēršana), augu zemes izņemšanas un 

pakāpienu veidošanas apjoms iekļaujams ierakuma izbūves darbu apjomā. 

Lai tiktu nodrošināta ūdens atvade no brauktuves, virsma paredzēta ar šķērskritumu 3%. Virāžas 

maksimālais pieļaujamais slīpums 5%. Esošā brauktuve profilējama atbilstoši garenprofilam, lai būtu 

iespējams izbūvēt pilnu segas konstrukciju. 
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Nobrauktuves paredzētas ar normālprofilu NP 4,5 ar 5 m lieliem noapaļojuma rādiusiem. Izņēmumus 

skatīt plāna rasējumos. Pirms izbūves, jābūt noņemtai augu zemei, kas iekļaujama ierakuma izbūves darbu 

apjomā. Vietās, kur iepriekš nobrauktuve nav bijusi vai ir bijusi nobrauktuve bez seguma, zem seguma slāņa 

izbūvēt salizturīgo slāni no pievestā salizturīgā materiāla ar biezumu 30 cm. Maksimālais pieļaujamais 

nobrauktuves slīpums 15%, ieteicamais ne lielāks par 10%. 

Atsevišķi akmeņi un akmeņi, kas atrodas kaudzēs, pārkraujami, lai netraucētu grāvju rakšanai. 

Projekta realizācijai nocērtami visi krūmi, kas traucē grāvju rakšanai un kas atrodas uz nogāzēm un 

0.5 m no tām. Pirms likvidēšanas darbiem apsekot augus kopā ar Pasūtītāja pārstāvi un pieņemt galīgo lēmumu. 

Kokmateriāls, kas nocirsts privātīpašumā, nododams zemes īpašniekam, aizvedot uz īpašnieka norādīto vietu. 

Būvuzņēmējam ņemt vērā, ka atsevišķiem kokiem ir vairāki stumbri. Darbu daudzumu sarakstā 

uzskaitīts celmu skaits. Celmu laušanu veikt tikai tiem kokiem, kas traucē grāvju tīrīšanai un rakšanai. 

Projektējamā posmā saudzēt ģeodēziskos punktus un zemes gabalu robežzīmes. Punktus un 

robežzīmes atzīmēt ar stabiņiem un košas krāsas lentām. Ja kupica atrodas grāvja zonā, sertificētam mērniekam 

veikt punkta uzmērīšanu. Kupicu norakt, izveidot grāvi, izbūvēt caurteku un atjaunot kupicu līdzšinējā vietā. 

Ņemot vērā, ka tiek paredzēts sakārtot esošā seguma kvalitāti, tiks uzlabota vides pieejamība cilvēkiem 

ar kustību traucējumiem. 

Kokus, ko paredzēts saglabāt, aizsargāt izveidojot dēļu aizsargrežģi, kas pēc būvniecības demontējami. 

Darbs uzskatāms kā sagatavošanās darbs un nav izdalāms atsevišķi. 

 

SEGAS KONSTRUKCIJA  

Aprēķini veikti ņemot vērā ģeoloģisko izpēti. Pastiprinot slāni ar nesaistītu minerālmateriālu fr. 0/32s, 

konstrukcija tiek pastiprināta līdz ~120 MPa. Aprēķini veikti pieņemot 6. ceļa segas kategoriju atbilstoši 

“Ieteikumi ceļu projektēšanai Ceļa sega, Rīga, 2015” metodikai. 

No jauna izbūvējamo konstrukt īvo kārtu materi āliem ir j āatbilst „ Ceļu specifikācijas 2017” 

norādītajām prasībām. 

 

INŽENIERKOMUNIK ĀCIJAS 

Gaisvadu līniju balsti būvniecības procesā aizsargājami. Neveikt grunts pārvietošanas darbus 1,5 m 

attālumā no gaisvadu līniju balstiem. Pietuvinājuma vietā atļauta tikai uzauguma novākšana.  

Vietās, kur no grāvjiem ūdeni paredzēts novadīt meliorācijas akās, grāvji veidoti ar slīpumu, kas 

pietuvināti 0%, tādejādi saglabājot esošos hidroloģiskos apstākļus, jo līdz šim meliorācija ūdeni uztvērusi ar 

infiltr āciju, tādu pašu principu saglabājot arī pēc ceļa pārbūves, tāpēc hidrauliskais aprēķins nav nepieciešams. 

Meliorācijas aku pārbūve (ja paredzēta vai pārbūves nepieciešamība konstatēta būvniecības laikā) jāveic tādā 

apjomā, lai atjaunotu to funkcionalitāti (skat. rasējumu “Meliorācijas sistēmas”). Meliorācijas aku pārbūves 

gadījumā, Būvuzņēmējam, Būvuzraugam un Pasūtītāja pārstāvjiem pirms darbu uzsākšanas jāapseko 

meliorācijas akas, konstatējot defektus un pieņemot lēmumu par darbu veidiem. Būvniekam jārēķinās, ka aku 

var nākties pārbūvēt pilnā apjomā un jāparedz visi materiāli un darbi šī darba veikšanai. Meliorācijas tīkli 50 

m rādiusā no akas skalojami. Pievērst uzmanību drenāžas tīkliem, kas pēc topogrāfijas uzrādīti zem sāngrāvja. 

Tos, pēc iespējas, saglabāt. Pirms grāvju rakšanas veikt skatrakumus rokamā grāvja dziļumā. Ja saglabāšana 
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nav iespējama, šos drenāžas tīklus, kas būvniecības laikā tiek atrakti zem projektētajiem grāvjiem, demontēt, 

ietekas galu aizblombēt, iztekas galu nostiprināt ar laukakmeni cementa javā (iekļaujams meliorācijas tīklu 

demontāžas apjomā), lai ūdens plūstu grāvī. Pirms demontāžas informēt Būvuzraugu un Autoruzraugu par 

tīklu atklāšanu. Galvenos meliorācijas kolektorus saglabāt. Nepieciešamības gadījumā koriģējamas grāvja 

teknes atzīmes. Būvuzņēmējam, meliorācijas sistēmas sabojāšanās gadījumā, jāveic atjaunošanas darbi par 

savām izmaksām. 

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2 metru attālumā no 

inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem.  

 

SATIKSMES ORGANIZ ĀCIJA  

Projektā paredzēts uzstādīt jaunas ceļa zīmes. Zīmes uzstādāmas uz cinkotiem metāla balstiem, 

pamatne betonēta ar betonu C16/20. Pielietojamas I grupas izmēra ceļa zīmes atbilstoši LVS 77-3 un ar 1. 

atstarošanās klasi atbilstoši LVS 77-2 norādījumiem. 

Ceļa zīmju balsti nedrīkst būt plānsieniņu. Ceļa zīmju vairogu materiāls – cinkots skārds. Horizontālais 

attālums no brauktuves malas līdz tuvākajai ceļa zīmes malai - ne mazāks par 1.0 m, zīmju uzstādīšanas 

minimālais augstums 1.50 – 2.20 m. 

 

TRANSPORTA UN GĀJĒJU KUSTĪBAS APRAKSTS 

Projekta ietvaros transporta un gājēju pārvietošanās maršruti netiek mainīti. Ņemot vērā, ka autoceļa 

lietotāji ir vietējie iedzīvotāji un lauksaimnieki, būtiska gājēju vai transporta kustības palielināšanās netiek 

prognozēta. Paredzēts saglabāt esošo autoceļa platumu un garenprofila elementus. Transporta un gājēju 

kustības organizācijas shēma nemainās. Risinājumus skatīt plāna rasējumos. 

 

SATIKSMES ORGANIZ ĀCIJA BŪVDARBU LAIK Ā 

Satiksmes organizācijas shēmu būvdarbu laikā izstrādā būvuzņēmējs, saskaņā ar Ministru 

Kabineta noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. 

Būvdarbu laikā Uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsmu un jāizstrādā kustības organizēšanas 

shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. Būvdarbu laikā 

jānodrošina iespēja piekļūt rekonstrukcijas posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas 

nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības. 

 

GRĀVJI . 

Grāvji projektējamā posmā rokami no jauna un tīrāmi esošie. Grāvju teknes, kam garenkritums ir >3%, 

nostiprināmas ar frakcionētu šķembu. Grāvju teknēm, kam garenkritums ir ≤3%, veicama tekņu nostiprināšana 

ar augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklu maisījumu. Teknes nostiprināmas uzreiz pēc grāvja 

rakšanas, lai izvairītos no tekņu izskalošanas būvniecības laikā. Nogāzes veidojamas ar slīpumu 1:1,5. 

Veicama visu nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklu maisījumu. 

Izņēmuma gadījumā paredzētas nogāzes ar slīpumu 1:1. Šādas nogāzes papildus nostiprināmas ar dabīgas 

šķiedras preterozijas paklāju. Tīrot un profilējot grāvjus maksimāli saglabājams esošo nogāžu slīpums. Teknes 
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veidojamas 0,4 m platumā, ja plānā nav norādīts citādi, garenprofilā doto tekņu augstumu atzīmēs. Ja 

garenprofilā tekņu atzīmes nav dotas, Būvuzņēmējs dabā nosaka ūdens tecēšanas virzienu un tīra grāvi veidojot 

0,4 m platu tekni. Grāvju rakšanu zem komunikāciju gaisvadu līnijām veikt ar rokām vai ar atbilstoša gabarīta 

tehniku. 

 

CAURTEKAS  

Caurtekām, kam diametrs ir līdz 500 mm, pamata biezums 15 cm, caurtekām, kam ir lielāks diametrs 

par 500 mm, pamata biezums 25 cm. Jāveido fiksējošais piebērums, lai caurteka neizbīdītos no vietas. 

Aizbērums jāveido no pievestā materiāla – salizturīgas smilts ar kf≥1m/dnn līdz nesošai kārtai. Tranšeja 

aizberama pakāpeniski un blietējama 30 cm biezos slāņos. Seguma materiāls izbūvējams atbilstoši 

paredzētajam. Posmos, kur nav paredzēta seguma atjaunošana vai nav esošā grants seguma, virs tranšejas 

uzberams jauns nesaistīts minerālmateriāla maisījums 0/32s 20 cm biezumā, ja paredzēta transporta līdzekļu 

kustība, vai atjaunojams esošais segums (zālājs), ja nav paredzēta transporta līdzekļu kustība (iekļaujams 

caurtekas izbūves pozīcijā). Caurtekas zem nobrauktuvēm atļauts attālināt no pamatbrauktuves, ja tas 

nepieciešams nogāzes slīpuma nodrošināšanai. Caurteku diametrus un garumus, ieteces un izteces atzīmes 

skatīt caurteku sarakstā. Caurteku iztekas un ietekas galus, kuru diametrs ir vienāds vai lielāks par D1000 

paredzēts nostiprināt ar dabīgā akmens bruģi (cementa javā). Caurteku izbūves tipveida risinājumus skatīt 

rasējumā “Caurtekas”. Caurteku kritumus un norādījumus par ietekas/iztekas nostiprinājuma izbūvi skatīt 

caurteku sarakstā. Teknes nostiprināšana veicama vismaz 0,5 m platumā. 

 

APZAĻUMOŠANA UN LABIEK ĀRTOŠANA 

Apzaļumošana veicama ar atgūto vai klāt pievesto augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena 

sēklām, 10 cm biezumā. Mālainās gruntīs nogāzes un teknes atļauts nenostiprināt ar augu zemi, kas apsēta ar 

daudzgadīga zāliena sēklu maisījumu, taču, ja starp divām nobrauktuvēm ir gan smilšainas, gan mālainas 

gruntis, tad nostiprināšana veicama visā posmā. Būvuzņēmējam jārēķinās ar izskalojumu likvidēšanu gan 

būvniecības procesā, gan garantijas laikā. 

Nogāzes nostiprināmas caurteku galos, kā arī vietās, kur nogāzes slīpums ir lielāks par 1:1,5 (skat. 

plānā). Nogāžu nostiprināšanai izmantojams dabīgas šķiedras preterozijas paklājs. Nostiprināšanai izmantot 

metāla kniedes ar garumu vismaz 15 cm. Kniežu savstarpējais attālums 1 m. Paklāju savstarpējais pārklājums 

vismaz 30 cm. 

 

TS daļas vadītājs:    Roberts Zvejnieks  24.07.2017. 
       Sertifikāta Nr. 3-00169 
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Amats

Vārds,

uzvārds

Paraksts

Datums

(gads, mēnesis)

SIA "Projekts

EAE''

Rasējums:

Pasūtījuma Nr.

Stadija

Marka/nr.

Mērogs:

Arhīva Nr.

TS daļas vadītājs

Izstrādātājs

Projektētājs: Pasūtītājs: 

Būvprojekts:

BP

Lapu skaits:

1/1

-

Saskaņojumu protokols

2017.06

2017.06

1.     Es, zemes īpašnieks, atļauju veikt projektēšanas un

būvniecības darbus uz man piederošā zemes gabala;

2.     Šis saskaņojums ir spēkā zemes īpašnieka tiesību un

saistību pārņēmējam, t.sk. mantiniekiem;

3.     Būvējamā objekta (trases) izvietojums ir zināms.

SASKAŅOJUMS AR ZEMES ĪPAŠNIEKIEM

Īpašuma nosaukums Īpašnieks, pārvaldītājs Pers. kods/reģ. nr. KontakttālrunisKorespondences adrese Piezīmes, precizējumiZemes gabala kad.nr Proj. nobrauktuves Paraksts un datums Saskaņojums pēc izbūves

64460030002 Kalnvēji 

Juris Jaunzemis 
Saules iela 10-9, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads 

Pk 2+45 LP

R. Zvejnieks

R. Zvejnieks

Kalnvēji Sērdieņi autoceļa pārbūve

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA

2017_25

2.2.2/17/435

1

A

B

C

D

E

F

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

64460030178 Sapņu zeme SIA Hansaprojekts "Madaras", Lieģi, Tadaiķu pag., Durbes nov. 

64460030005 

Sproģi-3 

Juris Jaunzemis 

Saules iela 10-9, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads 

64460030025 

42103045558 

Pk 0+21 KP

Pk 3+90 LP

-

Pk 3+90 KP
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ĢP-1

Ģenerālplāns, Vispārīgie rādītāji

Amats

Vārds,

uzvārds

Paraksts

Datums

(gads, mēnesis)

SIA "Projekts

EAE''

Rasējums:

Pasūtījuma Nr.

Stadija

Marka/nr.

Mērogs:

Arhīva Nr.

TS daļas vadītājs

Izstrādātājs

Projektētājs: Pasūtītājs: 

Būvprojekts:

BP

Lapu skaits:

R. Zvejnieks

R. Zvejnieks

Kalnvēji Sērdieņi autoceļa pārbūve

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA

2017_25

2.2.2/17/435

2017.07

2017.07

1/1

OBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMA

Objekta novietne

Brauktuve:

seguma veids

braukšanas joslas platums

nomales platums

Lietus ūdens atvade

ĢP-1 Ģenerālplāns, Vispārīgie rādītāji 

Savietotais inženiertīklu plāns TS-1

TS-2 Garenprofils 

TS-4

TS-3

Rasējuma nosaukumsMarka Lapas

1 lapa

1 lapa

1 lapa

1 lapaTS-5

Caurtekas 

Meliorācijas sistēma 

Teritorijas vertikālais un horizontālais plānojums

Satiksmes organizācijas un segumu plāns 

Raksturīgie griezumi

1 lapa

Nosaukums

Lēmums par komersanta reģistrēšanu būvkomersantu reģistrā

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija

Būvprojekta vadītāja sertifikāta kopija

Būvprojekta TS daļas vadītāja sertifikāta kopija

Topogrāfiskā izpēte

1. Ceļa zīmes uzstādāmas atbilstoši LVS 77-2 prasībām,

horizontālie un vertikālie apzīmējumi - atbilstoši LVS 85

prasībām.

2. Ceļa zīmes uzstādāmas uz cinkotiem metāla balstiem, kas

iestiprināti betona pamatā.

3. Uzstādot ceļa zīmes ievērtēt redzamības apstākļus.

4. Projektā paredzēts demontēt visas vecās ceļa zīmes un

balstus, pirms demontāžas pārbaudīt to tehnisko stāvokli, ja

iespējams izmantot atkārtoti.

5. Satiksmes organizācijas shēmu būvdarbu laikā izstrādā

būvuzņēmējs, saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.

421.

6. Visi izmēri doti metros, ja nav norādīta cita mērvienība.

7. Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju

aizsardzības prasības.

8. Veicot rakšanas darbus esošu komunikāciju tuvumā, veikt to

aizsardzību un nostiprināšanu atbilstoši būvniecības

tehniskajām normām un prasībām.

9. Darbs ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu

elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas jāsaskaņo ar

attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju.

10. Pirms darbu uzsākšanas precizēt esošo inženierkomunikāciju

novietojumu un dziļumu nepieciešamības gadījumā veicot

atšurfēšanu.

11. Pieprasīt pasūtītājam aktuālo informāciju par izbūvētajiem

inženierkomunikāciju tīkliem, izpidlshēmām utt., tai skaitā

veicot izpildshēmā norādīto tīklu atrašanās vietu un dziļumu

pārbaudi.

PIEZĪMES

VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehnisko noteikumu kopija

Projektēšanas uzdevuma kopija

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vēstules kopija

AS „Sadales tīkls" tehnisko noteikumu kopija

SIA „Lattelecom" tehnisko noteikumu kopija

Būvprojekta darba aizsardzības speciālista apliecību kopijas

Bunkas pag., Priekules novads

Atklāta veida 

Nesaistīts minerālmateriāls

krustojumu veids vienā līmenī

3.5 m

0.5 m

Valsts SIA Zemkopības Ministrijas Nekustamie īpašumi Kurzemes

reģiona meliorācijas nodaļas tehnisko noteikumu kopija

Liepājas reģionālās vides pārvaldes atzinuma kopija

Objekta tehniskās apsekošanas uzdevuma kopija

Objekta tehniskās apsekošanas atzinuma kopija

Sējums
Daļas nosaukums

2.Sējums

Ekonomikas daļa - IS, BA, DOP

Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību

būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms

būves nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas

nosacījumi

3.Sējums
Izmaksu aprēķins - T

Vispārīgā daļa - TI

Arhitektūras daļas Teritorijas sadaļa - ĢP, TS1.Sējums

Detalizācijas daļa

GALVENIE BŪVPROJEKTA RĀDĪTĀJI

Projektētais trases garums 400 m

396 mSeguma izbūves garums

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas

nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem

nosacījumiem.

Šī būvprojekta arhitektūras daļas teritorijas (TS) sadaļas

risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu

normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu

prasībām.

Būvprojekta vadītājs Edgars Krūmiņš

sert. Nr.3-01099

2017. gada 24. jūlijs . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Būvprojekta TS daļas

vadītājs

Roberts Zvejnieks

sert. Nr.3-00169

2017. gada 24. jūlijs

Ar būvprojektu esmu iepazinies, būvprojekta

risinājumiem piekrītu.

Pasūtītājs: PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA

SASKAŅOTS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Šī būvprojekta darba organizēšanas (DOP) daļas

risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu

normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu

prasībām.

Būvprojekta DOP

daļas vadītājs

Edgars Krūmiņš

sert. Nr.3-01099

2017. gada 24. jūlijs . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 lapa

1

A

B

C

D

E

F

15 162 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

1 15 162 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Uzmērīšanā izmantoti GPS punkti uzmērīti RTK režīmā no bāzes

Valdes

loceklis

Mērnieks

R.Piļka

R.Piļka

ADRESE: Pasta iela 28, Jelgava

Reģ. Nr. 42403024273

Tālr. 63011200, Mob.26605290

Pasūtītājs : SIA "Projekts EAE"

Nr.S1  X=268517.570, Y=340623.017 H=62.004m

Nr t2  X=268368.017  Y=340550.770 H=62.351m

11.04.2017

11.04.2017

6.Topogrāfiskie apzīmējumi atbilst MK

Nr.281 noteikumu 1.pielikumam

3. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5)

      Dati iegūti portāla www.kadastrs.lv

      Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību

      robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās

      uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei

      un var nesakrist ar situāciju plānā.

  PIEZĪMES:

  2. LKS-92 TM koordinātu sistēma,

7. Atbalstpunkti  dabā nav nostiprināti.

8. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši

pašvaldības teritorijas plānojumam.

       mēroga koeficients 0.100002. 

  1. Uzmērīšana veikta 2017. gada 3.aprīlī

  5. Objekta platība - 1.20ha.

      (datne 368346.edoc)

4. Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 30.05.2017.

Uzmanību!

Plāns sastādīts Latvijas normālo augstumu

sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).

stacijas Liepāja:

Objekts : Priekules novads, Bunkas pagasts, Kalnvēji -Smērdieņi

Piezīmes

ORGANIZĀCIJA Saskaņojuma objekts

sakaru kabeļi, līnijas

eletrības kabeļi

Paraksts Vārds, uzvārds

Datums

SIA Lattelecom

AS"Sadales tīkls" Rietumu reģions

19.06.2017

Kurzemes reģ.meliorācijas nodaļa
08.06.2017I.Freibergsmeliorācijas sistēmas

O.Samsonovs 37.9-10/342/0925

A.Troika

Nr.2497

29.06.2017
Nr.26

21.06.2017

ePasts

ePasts

ePasts

ePasts

SIA Priekules nami

topogrāfija J.Kaucis

48
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ARHITEKTŪRAS DAĻAS TS SADAĻAS APZĪMĒJUMI

Nesaistītu minerālmateriālu segums

Caurteka

Seguma robeža

Nozāģējamie koki

Grāvja tekne

Nogāzes šķautne

Ceļa zīmes balsts

Projektētās ceļa zīmes

206

Nozāģējamie krūmi
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1:500

TS-1

Savietotais inženiertīklu plāns
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Projektētā sarkanā līnija
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PIEZĪMES

1. LKS-92 koordinātu sistēma

2. Izmēri un augstumi doti metros, slīpumi procentos

3. Būvniecības laikā ievērot gaisa un pazemes

komunikāciju aizsardzības prasības

4. Grāvju teknes, kam kritums ir lielāks par 3%,

nostiprināt ar frakcionētu šķembu 15 cm biezumā

5. Pirms konstrukcijas izbūves, brauktuve profilējama
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CAURTEKU IZBŪVES TIPVEIDA GRIEZUMS
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Salmu un kokosa šķiedras preterozijas paklājs

D<1.00

GRIEZUMS B-B
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Salizturīgs materiāls (kf≥1m/dnn)

Paredzētā segas konstrukcija

Nesaistīta minerālmateriāla pamats

GRIEZUMS A-A

M 1:50
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Tipveida Meliorācijas un Caurtekas rasējumi

PIEZĪMES:

1. Izmēri doti metros, slīpumi procentos.

2. Caurteku ieteces/izteces atzīmes un diametru skatīt garenprofilā un caurteku sarakstā.

3. Nogāžu nostiprināšanai izmantojams salmu un kokosa šķiedras preterozijas paklājs, ja caurtekas diametrs ir

mazāks par 1 m. Nostiprināšanai izmantot metāla kniedes ar garumu vismaz 15 cm. Kniežu savstarpējais

attālums 1 m, pirms tam nogāzi nostiprināt ar augu zemi. Paklāja pārklājums vismaz 30 cm. Ja D≥1m,

nostiprināšanai izmantojams dabīgais akmens bruģis (cementa javā).

4. Tranšeju aizbērt ar salizturīgu materiālu (kf≥1m/dnn).

5. Tranšeja aizberama pakāpeniski un blietējama 30 cm biezos slāņos.

6. Caurteku kritumus un norādījumus par ietekas/iztekas nostiprinājuma izbūvi skatīt caurteku sarakstā. Teknes

nostiprināšana veicama vismaz 0,5 m platumā.

7. Caurtekām, kam diametrs ir līdz 500 mm (ieskaitot), pamata biezums 15 cm. Caurtekām, kam ir lielāks

diametrs par 500 mm, pamata biezums 25 cm.

8. Virs caurtekām nobrauktuvēs veidojams min. 30 cm apbērums, pamatceļam - vismaz 50 cm.

9. Caurteku uzstādīšanas (pagarināšanas) darbs ietver visus nepieciešamos darbus atbilstoši norādījumiem "Ceļu

specifikācijas 2017" (visi nepieciešamie sagatavošanas darbi, pamata būvniecība (tai skaitā ģeotekstils, ja

paredzēts), caurtekas un galasienu (ja paredzētas) montāža, izņemot ceļa nogāzes un teknes nostiprinājuma

būvniecība caurtekas ietecē un iztecē, kas izdalīts kā atsevišķš darbs).

10. Tranšejas slīpums atbilstoši grunts īpašībām, nodrošinot darbinieku drošību.
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6 atveres ūdens filtrēšanai d50 mm

Drupināta grants 15 cm biezumā

Izteka

Būvbedre aizberama ar esošo grunti

Nosēddaļa min 0.40 m

Dzelzbetona pamats

Laukakmens krāvums ietīts ģeotekstilā

6 atveres ūdens filtrēšanai d50 mm

Būvbedre aizberama ar esošo grunti

Dzelzbetona grodi

Dzelzbetona vāks

Ieteka

Tipveida Meliorācijas un Caurtekas rasējumi
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2017.07

1/1

Amats

Vārds,

uzvārds

Paraksts

Datums

(gads, mēnesis)

SIA "Projekts

EAE''

Rasējums:

Pasūtījuma Nr.

Stadija

Marka/nr.

Mērogs:

Arhīva Nr.

TS daļas vadītājs

Izstrādātājs

Projektētājs: Pasūtītājs: 

Būvprojekts:

TS-5

Lapu skaits:

BP

Meliorācijas sistēma

2017.07

PIEZĪMES:

1. Izmēri doti metros, slīpumi procentos.

2. Būvuzņēmējam, Būvuzraugam un Pasūtītāja pārstāvjiem pirms darbu uzsākšanas jāapseko meliorācijas akas, konstatējot

defektus un pieņemot lēmumu par darbu veidiem.

3. Būvniekam jārēķinās ar to, ka aku nākas pārbūvēt pilnā apjomā un jāparedz visi materiāli un darbi šī darba veikšanai

4. Bojātās dzelzbetona konstrukcijas jāremontē ar cementa javu.

5. Akas diametrs 1000 mm vai atbilstoši esošajam.

6. Jābūt izveidotām atverēm virszemes ūdens savākšanai divās pusēs, katrā pa 6 atverēm ar d50 mm

7. Atveru vietai jābūt aizklātai, bet filtrējošai, lai aka neaizsērētu

8. Laukakmeņu diametram jābūt no 120 mm līdz 250 mm

9. Ģeotekstilam jābūt filtrējošam un atdalošam. Nestspējas prasības netiek izvirzītas.

10. Akas grodi viens uz otra jāliek uz cementa javas kārtas un akas grodu ārpusē savienojumu vietās ar bitumena mastiku

jāpielīmē divas kārtas 30 cm plata polietilēna plēves lenta.

11. Māla caurules pievienojuma vietā akai 1,5 m garumā jāaizvieto ar attiecīgā izmēra neperforētu polimēra cauruli un tā

jānostiprina grodu sieniņā ar cementa javu.

12. Visiem pievienojumiem saglabājamas esošās teknes atzīmes.

13. Aizberot akas būvbedri, grunts jāblīvē līdz 20 cm biezos slāņos.

14. Jāveic visu pievienojumu skalošana.

1:40
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KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

 

DETALIZ ĀCIJAS DAĻA 
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KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

ASS NOSPRAUŽAMO PUNKTU SARAKSTS 

 

Ass nospraužamo punktu koordinātes LKS - 92 sistēmā 

Pikets X(m) Y(m) 

0+00.00 268 326.6822 340 550.7749 

0+20.00 268 345.6570 340 557.0927 

0+40.00 268 364.2313 340 564.4986 

0+60.00 268 382.5651 340 572.4907 

0+80.00 268 400.8988 340 580.4828 

1+00.00 268 419.2325 340 588.4749 

1+20.00 268 437.5663 340 596.4671 

1+40.00 268 455.9000 340 604.4592 

1+60.00 268 474.2337 340 612.4513 

1+80.00 268 492.5675 340 620.4435 

2+00.00 268 510.9012 340 628.4356 

2+20.00 268 529.2349 340 636.4277 

2+40.00 268 547.5687 340 644.4198 

2+60.00 268 565.8985 340 652.4211 

2+80.00 268 584.2129 340 660.4573 

3+00.00 268 602.5114 340 668.5297 

3+20.00 268 620.8043 340 676.6149 

3+40.00 268 639.0972 340 684.7002 

3+60.00 268 657.3900 340 692.7854 

3+80.00 268 675.8751 340 700.3901 

4+00.00 268 695.4188 340 704.5092 
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KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

CAURTEKU SARAKSTS  

 

Sastādīja:     Roberts Zvejnieks  24.07.2017. 
       Sertifikāta Nr. 3-00169  
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KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

NOBRAUKTUVJU SARAKSTS  

 

Nr. 
p.k. 

Atrašanās 
vieta 

(garenass 
Pk+) 

Novietojums 
pret ceļa asi 

Nozīme Normālprofils Piezīmes 

1 0+21 pa kreisi uz īpašumu NP 3.5   

2 0+22 pa labi uz īpašumu NP 3.5   

3 3+86 pa kreisi uz īpašumu NP 5.5   

4 3+90 pa labi uz īpašumu NP 6.0   
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KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

ZEMJU ĪPAŠNIEKU SARAKSTS 
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Zemes vienības 
kadastra 

apzīmējums

Nekustamā 
īpašuma 

nosaukums

Nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai tiesiskais 

valdītājs

Personas kods 
(dzimšanas gads) 

vai reģistrācijas nr.

Deklarētā dzīvesvieta vai 
juridisk ā adrese

Telefona nr./e-
pasts

64460030002 Kalnvēji Juris Jaunzemis 1959
Saules iela 10-9, Tadaiķi, 
Bunkas pagasts, Priekules 

novads
25992053

64460030178 Sapņu zeme SIA Hansaprojekts 42103045558
"Madaras", Lieģi, Tadaiķu pag., 

Durbes nov.

26138475
hansaprojekts@inb

ox.lv

64460030005 Sproģi-3 Juris Jaunzemis 1959
Saules iela 10-9, Tadaiķi, 
Bunkas pagasts, Priekules 

novads
25992053

64460030025 Sproģi-3 Juris Jaunzemis 1959
Saules iela 10-9, Tadaiķi, 
Bunkas pagasts, Priekules 

novads
25992053

Kalnvēji Sērdieņi autoceļa pārbūve
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KALNVĒJI SĒRDIEŅI AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

 

SIA „Projekts EAE” 
Biroja adrese: Katlakalna 9, Rīga, LV-1073 

Reģ. Nr.: 44103073494 

Tālr.: +371 26324524 

E-pasts: info@projektseae.com 

 

 

APLIECIN ĀJUMS PAR KOPIJĀM  

 

Apliecinām, ka visas šajā sējumā ietvertās kopijas ir pareizas un atbilst to oriģinālam. 

 

 

 

SIA “Projekts EAE” valdes loceklis     E. Krūmiņš 
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