
ATBILDE UZ IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM 

iepirkumā PNP2019/4  

“Kanalizācijas izbūve Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciemā”  

 

Priekules novada pašvaldības izsludinātā atklātā konkursā “Kanalizācijas izbūve Priekules 

novada Bunkas pagasta Krotes ciemā” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2019/4) ir 

saņemti tehniski detalizēti jautājumi par iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju. 

1. Jautājums: 

“Labdien! 

Lūgums sniegt papildus informāciju par Priekules novada oficiālajā tīmekļa vietnē 

www.priekule.lv publicētajiem iepirkumiem: 

[..] 

Kanalizācijas izbūve Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciemā 

(PNP2019/4) - vai ir iespējams saņemt pilnu būvprojektu?” 

 

2. jautājums:  

“SIA "[..]” kā ieinteresētais piegādātājs iepirkumā “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve 

Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciemā”, Iepirkuma identifikācijas Nr. PNP2019/4 

lūdz skaidrot Iepirkuma nolikuma 8. Pielikuma – LĪGUMS (projekts) punktu 3.3. 

“3.3. Pasūtītājs veic samaksu par Darbu izpildi Būvuzņēmējam šādā kārtībā: 

3.3.1. Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta 

parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja. Termiņu sāk skaitīt no pēdējā 

iesniegtā un akceptētā atbilstošā dokumenta saņemšanas dienas; 

3.3.2. Maksājumi tiks veikti uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu.” 

Vai Pasūtītājs – Priekules novada pašvaldība ir paredzējusi veikt norēķinus par iepirkuma 

pakalpojumiem 1 (vienu) reizi Līguma realizācijas laikā pēc visu Būvdarbu pabeigšanas?  

Vai arī ir paredzēts sastādīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu 1 (vienu) reizi mēnesī par 

iepriekšējā mēnesī realizētajiem darbiem, jo šis variants izskaidrotu 3.3.2. punktā minētos 

vairākos maksājumus? “ 

3. jautājums: 

“Lūdzam sniegt papildus informāciju iepirkumam “Kanalizācijas izbūve Priekules 

novada Bunkas pagasta Krotes ciemā” (identifikācijas Nr.PNP2019/4): 

1. Kanalizācijas tīklu plānā posmā K1-4/1 līdz attīrīšanas iekārtai rasējuma Nr. 

UKT-5 ir sūkņa stacija S1, kas nav iekļauta apjomos. 

http://www.priekule.lv/


2. Attīrīšanas iekārtas paplašināšanas projekta rasējuma Nr. UKT-2 nav 

garenprofila” 

 

Atbildes: 

 Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisija, iepazīstoties ar jautājumiem informē, ka: 

1. Atklāta konkursa “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Bunkas 

pagasta Krotes ciemā” publiskotā dokumentācija tiek papildināta ar attīrīšanas 

iekārtas paplašinājuma garenprofila rasējumu, pēc šī papildinājuma dokumentācija 

uzskatāma par pilnīgu. 

 

2. Iepirkuma nolikuma 8. pielikumā “Līguma projekts” sadaļā “Norēķinu un apmaksas 

kārtība” norādītais skaidrojams ar nolūku veikt maksājumu par veiktajiem darbiem 

vienu reizi pēc darbu pilnīgas izpildes.  

Līguma projekta 3.3.2. punktā vārds “maksājumi” lietots daudzskaitlī ar nodomu 

viennozīmīgi norādīt, ka visi ar līgumu saistītie maksājumi — gan plānotie, gan 

neplānotie (piemēram, arī par nekvalitatīvi veiktajiem darbiem ieturētās daļas 

apmaksa) tiks veikti uz būvuzņēmēja norādīto bankas kontu. 

 

3. Kanalizācijas tīklu plānā posmā K1-4/1 līdz attīrīšanas iekārtai rasējuma Nr. 

UKT-5 ir sūkņa stacija S1, kas nav iekļauta apjomos, jo šīs sūkņu stacijas 

būvdarbu veikšana šī iepirkuma ietvaros netiek plānota. 

Attīrīšanas iekārtas paplašināšanas projekta garenprofila rasējums tiek 

pievienots publiskotajai iepirkuma dokumentācijai.  

 

Priekules novada pašvaldības 

iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                              J.Džeriņš 
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