

Kalkulācija: Dārza iela 16, ūdens stāvvada nomaiņa

Pasūtītājs : Priekules novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031601

Objekts: Daudzdzīvokļu māja


Adrese : Dārza iela 16, Priekule, LV-3434

Uzņēmējs: SIA "Priekules nami" Ķieģeļu iela 2a, Priekule, LV-3434, Reģ.Nr.LV 42103020465

Nr.	Darbu veids	Mērv.	Daudz.	Vienības cena		Kopējās izmaksas		Pavisam kopā
				mater.	darba alga	mater.	darba alga	
1.	Ūdens stāvvada nomaiņa	kpl	1	400,51	380	400,51	380,00	810,76
	Remontdarbi kopā:						380,00	810,76
	Transports	km	50	0,43				21,50
	Sociālais nodoklis 24,09 %							91,54
	Pieskaitāmie izdevumi 5%							40,54
	Kopā EUR:							964,34
	PVN 21 %							0,00
	Kopā ar PVN EUR:							964,34

SIA "Priekules nami" tehniskais direktors:

2018.gada 19.marts


Rims Mickus

Kalkulācija: Aizputes iela 4, ūdens stāvvada izbūve

Pasūtītājs : Priekules novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031601

Objekts: Daudzdzīvokļu māja


Adrese : Aizputes iela 4, Priekule, LV-3434

Uzņēmējs: SIA "Priekules nami" ģieģeļu iela 2a, Priekule, LV-3434, Reģ.Nr.LV 42103020465

Nr.	Darbu veids	Mērv.	Daudz.	Vienības cena		Kopējās izmaksas		Pavisam		
				mater.	darba alga	meh.	darba alga	meh.	kopā	
1.	Ūdens stāvvada izbūve	kpl	1	459,8	300	30,25	300,00	459,8	30,25	790,05
	Remontdarbi kopā:						300,00			790,05
	Transports	km	50	0,43						21,50
	Sociālais nodoklis 24,09 %									72,27
	Pieskaitāmie izdevumi 5%									39,50
	Kopā EUR:									923,32
	PVN 21 %									0,00
	Kopā ar PVN EUR:									923,32

SIA "Priekules nami" tehniskais direktors:
2018.gada 19.marts

Rims Mickus



Kalkulācija: Dārza iela 18, ūdens un kanalizācijas stāvvadu remonts

Pasūtītājs : Priekules novada pašvaldība, reģ. Nr. 900000031601

Objekts: Daudzdzīvokļu māja

Adrese :Dārza iela 18, 6. kāpņu telpa, Priekule, LV-3434

Uzņēmējs: SIA "Priekules nami" Ķieģeļu iela 2a, Priekule, LV-3434, Reģ.Nr.LV 42103020465

Nr.	Darbu veids	Mērv.	Daudz.	Vienības cena		Kopējās izmaksas		Pavisam	
				mater.	darba alga	meh.	darba alga	meh.	kopā
1.	Ūdens un kanalizācijas stāvvadu remonts	kpl	2	502,15	485	30,25	1004,3	60,5	2034,80
	Remontdarbi kopā:						970,00		2034,80
	Transportis	km	50	0,43					21,50
	Sociālais nodoklis 24,09 %								233,67
	Preskaitāmie izdevumi 5%								101,74
	Kopā EUR:								2391,71
	PVN 21 %								0,00
	Kopā ar PVN EUR:								2391,71

SIA "Priekules nami" tehniskais direktors:
2018.gada 19.marts

Rims Mickus

+

Kalkulācija Nr.30/23.03.2018.

Pasūtītājs : Priekules novada pašvaldība, saules iela 1, Priekule, LV-3434, reģ.Nr.90000031601

Objekts: Daudzdzīvokļu māja

Adrese : Liepājas iela 5a-14, Priekule, LV-3434

Uzņēmējs: SIA "Priekules nami" ķieģeļu iela 2a, Priekule, LV-3434, Reģ.Nr.LV 42103020465

Nr.	Darbu veids	Mērv.	Daudz.	Vienības cena			Kopējās izmaksas			Pavisam	
				mater.	darba alga	meh.	mater.	darba alga	meh.	kopā	
1.	Santehnikas darbi	ct/h	9	0	9	3,63	0	81,00	0	32,67	113,67
1.1.	Vītņgali 20 ø 1/2	gb	3	1,08	0	0	3,23	0,00	0	0	3,23
1.2.	Stiprinājumi	gb	3	1,27	0	0	3,81	0,00	0	0	3,81
1.3.	Plote vannai	gb	1	6,20	0	0	6,20	0,00	0	0	6,20
1.4.	Treģgabals 20x20x20	gb	4	0,21	0	0	0,82	0,00	0	0	0,82
1.5.	Likumi 90°	gb	12	0,13	0	0	1,60	0,00	0	0	1,60
1.6.	Caurule 20 ø	m	12	1,00	0	0	12,05	0,00	0	0	12,05
1.7.	Stiprinājumi 110 ø	gb	2	1,90	0	0	3,80	0,00	0	0	3,80
1.8.	Stiprinājumi 3/4	gb	2	0,73	0	0	1,45	0,00	0	0	1,45
1.9.	Klipsi ar dībeļiem 20 ø	gb	10	0,21	0	0	2,06	0,00	0	0	2,06
2.0.	Javas masa grīdai 5 kg	gb	1	4,20	0	0	4,20	0,00	0	0	4,20
2.1.	Montāžas putas	gb	1	5,00	0	0	5,00	0,00	0	0	5,00
2.2.	Ripas metāla griešanai	gb	3	0,80	0	0	2,40	0,00	0	0	2,40
2.3.	Boilers 50l+ mīkstie pievadi	gb	1	80,01	0	0	80,01	0,00	0	0	80,01
2.4.	Skaitītāja komplekts	gb	1	45,00	0	0	45,00	0,00	0	0	45,00
2.5.	Noslēgkorķis 3/4	gb	2	0,70	0	0	1,40	0,00	0	0	1,40
2.6.	Vannas jaucejkrāna komplekts	gb	1	40,00	0	0	40,00	0,00	0	0	40,00
2.7.	Tualetes pods	gb	1	40,00	0	0	40,00	0,00	0	0	40,00
2.8.	Virtuves skapiša komplekts	gb	1	72,42	0	0	72,42	0,00	0	0	72,42
2.9.	Zemzīleņu ventīlis	gb	5	1,00	0	0	5,02	0,00	0	0	5,02
3.0.	Caurule kan. 110 ø 2 m	gb	1	6,66	0	0	6,66	0,00	0	0	6,66
3.1.	Caurule kan. 110 ø 250mm	gb	1	1,43	0	0	1,43	0,00	0	0	1,43
3.2.	Revīzijas lūka	gb	1	2,54	0	0	2,54	0,00	0	0	2,54
3.3.	Līkums 45°	gb	2	1,15	0	0	2,30	0,00	0	0	2,30
3.4.	Kompresijas mufte	gb	1	3,22	0	0	3,22	0,00	0	0	3,22
3.5.	Treģgabals 45°	gb	2	2,11	0	0	4,21	0,00	0	0	4,21
3.6.	Pāreja 110ø uz 50ø	gb	1	0,80	0	0	0,80	0,00	0	0	0,80

3.7.	Pāreja uz čugunu 110ø	gb	2	3,67	0	0	7,33	0,00	0	7,33
3.8.	Caurule 50ø 0,5m	gb	2	0,97	0	0	1,94	0,00	0	1,94
3.9.	Likumi 45°	gb	4	0,46	0	0	1,84	0,00	0	1,84
4.0.	Likumi 90°	gb	1	0,46	0	0	0,46	0,00	0	0,46
4.1.	Pārejas gumija no 50ø uz 32ø	gb	1	1,00	0	0	1,00	0,00	0	1,00
4.2.	WC gofra	gb	1	5,00	0	0	5,00	0,00	0	5,00
	Remontdarbi kopā:							81,00		482,85
	Transports	km	15	0,43						6,45
	Sociālais nodoklis 24,09 %									19,51
	Pieskaitāmie izdevumi 5%									24,14
	Kopā EUR:									532,96
	PVN 21 %									0,00
	Kopā ar PVN EUR:									532,96

SIA "Priekules nami" tehniskais direktors:

 Rims Mickus