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Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību („Pasūtītājs”) un SIA „Projekts EAE” („Izpildītājs”).
Projekts izstrādāts pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:
· Projektēšanas uzdevums;
· VAS ,,LATVIJAS VALSTS CEĻI" tehniskie noteikumi;
· AS „SADALES TĪKLS” tehniskie noteikumi;
· SIA „LATTELECOM” tehniskie noteikumi;
· Valsts SIA Zemkopības Ministrijas Nekustamie īpašumi Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļas tehniskie noteikumi;
· Liepājas reģionālās vides pārvaldes atzinums;
· Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vēstule;
· Objekta tehniskās apsekošanas uzdevums;
· Objekta tehniskās apsekošanas atzinums;
· Topogrāfiskā izpēte.
Būvprojektu izstrādājuši sekojoši būvinženieri:
Roberts Zvejnieks – būvinženieris (LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-00169);
Edgars Krūmiņš – būvprojekta vadītājs/būvinženieris (LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-01099); 
Ģirts Malakovskis – projektētājs;
Matīss Gaiķis – projektētājs.
Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas būvnormatīvus, LVS 190-1 „Ceļa trase”, LVS 190-2 „Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili”, LVS 190-3 „Ceļu vienlīmeņa mezgli”, kā arī citus standartus un Eiropas normas (EN).
Projektēšanā izmantota ceļu projektēšanas sistēma AutoCad Civil 3D.

Autoceļa pārbūves darbi paredzēti valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Tiltiņu senkapi (valsts aizsardzības Nr.1338) aizsardzības zonā, tiešā kultūras pieminekļa tuvumā. Veicot visa veida zemes darbus (rakšanu, planēšanu, līdzināšanu, grāvju tīrīšanu u.c.) ceļa trases posmā pie Tiltiņu senkapiem jānodrošina arheoloģiskā uzraudzība, kas atklājoties nozīmīgām arheoloģiskām liecībām, aizstājama ar arheoloģiskajiem izrakumiem. Tiltiņu senkapu teritorijā un to tiešā tuvumā aizliegts veidot atbērtnes vai veikt citas darbības, kas var kaitēt vietas reljefam.
[bookmark: _Toc315808891][bookmark: _Toc247948315]
[bookmark: _Toc363236332][bookmark: _Toc410988802][bookmark: _Toc489883853]Projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie galvenie izejas dati un tehniskie rādītāji 
Ceļa nozīme – lauku ceļi;
Ceļa kategorija – AV pēc LVS 190-2
Savienojuma pakāpe – vietējais savienojums;
Ceļa funkcija – savienošanas funkcija;
Ceļa veids – vispārīgās lietošanas;
Projektētais ātrums – 50 km/h;
Braukšanas joslu skaits – 1;
Brauktuvju skaits – 1;
Satiksmes izkārtojums krustojumā – vienā līmenī;
Normālprofils – NP 5.0;
Brauktuves platums – 4.0 m;
Nomales platums – 0.50 m;
Šķērsslīpums brauktuvei – 3.0 %;
Aprēķina automobilis – trīsasīgs atkritumu automobilis 9.00 m
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[bookmark: _Toc247948318][bookmark: _Toc315808893]Esošais ceļa posms ir ar nesaistītu minerālmateriāla segumu. Daudzviet novēroti iesēdumi. Autoceļa nomalēs ir uzkrājies laika gaitā izveidojies uzaugums (apaugums), kas traucē ūdens novadi no ceļa klātnes. Ūdens klātbūtne ceļa konstrukcijā samazina nestspēju. Grāvji projektējamā posmā ir aizauguši un slikti funkcionē vai to nav vispār. Atsevišķas caurtekas aizbirušas. Traucēta virszemes ūdens migrēšana starp abām autoceļa pusēm. Ceļa zemes nodalījuma josla ir aizaugusi ar krūmiem un kokiem, kas pasliktina ceļu satiksmes drošību, jo aizsedz redzamības laukus. Satiksmes intensitāte ir zem 70 automašīnām diennaktī.
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Topogrāfiskos uzmērījumus  2017. gada 3. maijā veica SIA “VINOKO”. Uzmērījumi veikti Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5), LKS-92 koordinātu sistēmā ar mēroga koeficientu 0,999994.
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Būvniecību veikt saskaņā ar būvprojektu.
Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus, tai skaitā visām inženierkomunikācijām, kuru izbūve ir notikusi pēc būvprojekta izstrādes un ir pieejamas inženierkomunikāciju izbūves izpildshēmas.
Būvniekam nepieciešams informēt piegulošo zemju īpašniekus par būvdarbu veikšanas laiku īpašuma tuvumā.
Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2 metru attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem.
Būvniecības laikā ievērot sekojošu darbu secību:
1. Pagaidu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un cita aprīkojuma uzstādīšana;
2. Ceļa trases nospraušana;
3. Ceļa trases atbrīvošana;
4. Uzauguma (apauguma) noņemšana;
5. Būvju demontēšana;
6. Caurteku u.c. konstrukciju izbūve/remonts;
7. Grāvju rakšana/tīrīšana, tekņu nostiprināšana;
8. Esošās brauktuves profilēšana atbilstoši vertikālajām atzīmēm un šķērsprofilu elementiem, ierakuma veidošana;
9. Konstruktīvo kārtu un seguma izbūve;
10. Nogāžu un tekņu nostiprināšana un teritorijas labiekārtošana.
Virs smilts apbēruma līdz ceļa konstruktīvajiem slāņiem vai ierīkojamajam zālājam tranšeja vai būvbedre jāaizber ar esošo vai pievestu grunti.
Vietās, kur ārpus darba robežām tiek veikti komunikāciju rekonstrukcijas vai izbūves darbi, veicami seguma atjaunošanas darbi, pilnībā atjaunojot sākotnējo segas konstrukciju un segumu.
Augstuma atzīmes, attālumi un rādiusi doti metros, slīpumi – procentos.
Būvuzņēmējam jāievērtē „Darbu daudzumu saraksts” minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
Būvuzņēmējam jāņem vērā būvprojektam pievienotās specifikācijas un „Ceļu specifikācijas 2017”. Ja specifikācijās darbi pārklājas, tad kā primārās lietojamas būvprojektam pievienotās specifikācijas.
Būvuzņēmējam nav paredzēta atsevišķa samaksa par „Ceļu specifikācijas 2017” vispārējā nodaļā minētajiem darbiem (tai skaitā “gruntēšana”), ja tie nav uzrādīti darbu daudzumu sarakstā.
„Ceļu specifikācijas 2017” vispārējā nodaļā minētais darbs “pagaidu” (papildu darbs, lai izpildītu pamatdarbu) vai “sagatavošanas darbs” ietver: iespējamā elektriskā gana pārvietošanu, betona stabiņu demontāžu, drupu vai būvgružu demontāžu, akmeņu, pastkastīšu, informācijas vai dekoratīvo stabu pārvietošanu un citus neuzskaitītus palīgdarbus, kas nepieciešami, lai izpildītu pamatdarbu. Būvuzņēmējam nav paredzēta atsevišķa samaksa par papildu vai sagatavošanās darbiem, ja tie nav uzrādīti darbu daudzumu sarakstā. Par objektu pārvietošanu informēt piegulošās zemes īpašnieku precizējot objekta jauno lokācijas vietu.
Būvuzņēmējam jāņem vērā tehniskajos noteikumos izvirzītie nosacījumi.
Atgūtais vai demontētais izmantojamais materiāls nododams Pasūtītājam, nogādājot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni. Atbērtnes vietu citiem materiāliem (sāngrāvju izraktā grunts, akmeņi, u.c.) izvēlas būvuzņēmējs, pirms tam to saskaņojot ar zemes īpašnieku. Saskaņošana ar zemes īpašnieku pirms darbu veikšanas veicama arī tad, ja tiek veikta materiālu izlīdzināšana uz vietas pie objekta.
Neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta autoru, tel. 28305390.
[bookmark: _Toc382339843][bookmark: _Toc410988806][bookmark: _Toc489883857]Ceļa pārbūves risinājumi	
Trase atbrīvojama no traucējošiem elementiem, lai varētu izbūvēt ceļa konstrukciju, ieskaitot caurtekas un sāngrāvjus.
Objekta izspraušana veicama no topogrāfijas uzmērīšanas atbalsta punktiem. Punktu koordinātes un augstumus skatīt topogrāfijā.
Pirms brauktuves profilēšanas un grāvju rakšanas jānoņem uzaugums (apaugums). Uzaugums noņemams tā, lai veidotos vismaz 3% slīpums uz nogāzes pusi vai atbilstoši šķērsprofilu elementiem. 
Vietās, kur pēc plāna paredzēta konstrukcijas paplašināšana (piebēršana), augu zemes izņemšanas un pakāpienu veidošanas apjoms iekļaujams ierakuma izbūves darbu apjomā.
Lai tiktu nodrošināta ūdens atvade no brauktuves, virsma paredzēta ar šķērskritumu 3%. Virāžas maksimālais pieļaujamais slīpums 5%. Esošā brauktuve profilējama atbilstoši garenprofilam, lai būtu iespējams izbūvēt pilnu segas konstrukciju.
Nobrauktuves paredzētas ar normālprofilu NP 4,5 ar 5 m lieliem noapaļojuma rādiusiem. Izņēmumus skatīt plāna rasējumos. Pirms izbūves, jābūt noņemtai augu zemei, kas iekļaujama ierakuma izbūves darbu apjomā. Vietās, kur iepriekš nobrauktuve nav bijusi vai ir bijusi nobrauktuve bez seguma, zem seguma slāņa izbūvēt salizturīgo slāni no pievestā salizturīgā materiāla ar biezumu 30 cm. Maksimālais pieļaujamais nobrauktuves slīpums 15%, ieteicamais ne lielāks par 10%.
Atklātā kūdra, dūņas vai augsne zem pamatceļa izņemama paredzētajā apjomā materiālu aizvedot un izbūvējot salizturīgo slāni no pievestā salizturīgā materiāla. Posmus skatīt garenprofilā.
Atsevišķi akmeņi un akmeņi, kas atrodas kaudzēs, pārkraujami, lai netraucētu grāvju rakšanai.
Būvprojektā paredzēts pārcelt esošos žogus/sētas aiz grāvja izbūves robežas, kur tas traucē grāvju rakšanai.
Projekta realizācijai nocērtami visi krūmi, kas traucē grāvju rakšanai un kas atrodas uz nogāzēm un 0.5 m no tām. Vietās, kur pie ceļa atrodas mežs un netiek paredzēts grāvis, krūmus cirst 4 m attālumā no brauktuves malas, šo krūmu ciršanu pirms tam saskaņot ar zemes īpašnieku. Kokus nocirst atbilstoši plānā norādītajam. Projekta ietvaros plānots nocirst arī visus kokus, kas topogrāfijā apzīmēti kā “mežs” un atrodas ceļa nodalījuma joslā. Pirms šādu koku ciršanas izsaukt piegulošo zemju īpašniekus un precizēt ceļa zemes nodalījuma joslas robežu dabā. Pirms likvidēšanas darbiem apsekot augus kopā ar Pasūtītāja pārstāvi un pieņemt galīgo lēmumu. Kokmateriāls, kas nocirsts privātīpašumā, nododams zemes īpašniekam, aizvedot uz īpašnieka norādīto vietu. Būvuzņēmējam ņemt vērā, ka atsevišķiem kokiem ir vairāki stumbri. Darbu daudzumu sarakstā uzskaitīts celmu skaits. Celmu laušanu veikt tikai tiem kokiem, kas traucē grāvju tīrīšanai un rakšanai.
Projektējamā posmā saudzēt ģeodēziskos punktus un zemes gabalu robežzīmes. Punktus un robežzīmes atzīmēt ar stabiņiem un košas krāsas lentām. Ja kupica atrodas grāvja zonā, sertificētam mērniekam veikt punkta uzmērīšanu. Kupicu norakt, izveidot grāvi, izbūvēt caurteku un atjaunot kupicu līdzšinējā vietā.
Ņemot vērā, ka tiek paredzēts sakārtot esošā seguma kvalitāti, tiks uzlabota vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Kokus, ko paredzēts saglabāt, aizsargāt izveidojot dēļu aizsargrežģi, kas pēc būvniecības demontējami. Darbs uzskatāms kā sagatavošanās darbs un nav izdalāms atsevišķi.

[bookmark: _Toc315808896][bookmark: _Toc363236337][bookmark: _Toc410988807][bookmark: _Toc489883858]Segas konstrukcija
[bookmark: _Toc247948322][bookmark: _Toc315808897]Aprēķini veikti ņemot vērā ģeoloģisko izpēti. Pastiprinot slāni ar nesaistītu minerālmateriālu fr. 0/32s  un atsevišķās vietās atjaunojot salizturīgo slāni, konstrukcija tiek pastiprināta līdz ~120 MPa. Aprēķini veikti pieņemot 6. ceļa segas kategoriju atbilstoši “Ieteikumi ceļu projektēšanai Ceļa sega, Rīga, 2015” metodikai.
No jauna izbūvējamo konstruktīvo kārtu materiāliem ir jāatbilst „Ceļu specifikācijas 2017” norādītajām prasībām.

[bookmark: _Toc363236338][bookmark: _Toc410988808][bookmark: _Toc489883859]Inženierkomunikācijas
Gaisvadu līniju balsti būvniecības procesā aizsargājami. Neveikt grunts pārvietošanas darbus 1,5 m attālumā no gaisvadu līniju balstiem. Pietuvinājuma vietā atļauta tikai uzauguma novākšana. Vietās, kur tiek skarts pazemes kabelis (skatīt plāna rasējumos), to ievietot PE dalītajā aizsargcaurulē ar uzmavu un padziļināt kabeli, cik iespējams. Ja nepieciešams, kabeli pabīdīt tā aizsargjoslas robežās.
Vietās, kur no grāvjiem ūdeni paredzēts novadīt meliorācijas akās, grāvji veidoti ar slīpumu, kas pietuvināti 0%, tādejādi saglabājot esošos hidroloģiskos apstākļus, jo līdz šim meliorācija ūdeni uztvērusi ar infiltrāciju, tādu pašu principu saglabājot arī pēc ceļa pārbūves, tāpēc hidrauliskais aprēķins nav nepieciešams. Meliorācijas aku pārbūve (ja paredzēta vai pārbūves nepieciešamība konstatēta būvniecības laikā) jāveic tādā apjomā, lai atjaunotu to funkcionalitāti (skat. rasējumu “Meliorācijas sistēmas”). Meliorācijas aku pārbūves gadījumā, Būvuzņēmējam, Būvuzraugam un Pasūtītāja pārstāvjiem pirms darbu uzsākšanas jāapseko meliorācijas akas, konstatējot defektus un pieņemot lēmumu par darbu veidiem. Būvniekam jārēķinās, ka aku var nākties pārbūvēt pilnā apjomā un jāparedz visi materiāli un darbi šī darba veikšanai. Meliorācijas tīkli 50 m rādiusā no akas skalojami. Pievērst uzmanību drenāžas tīkliem, kas pēc topogrāfijas uzrādīti zem sāngrāvja. Tos, pēc iespējas, saglabāt. Pirms grāvju rakšanas veikt skatrakumus rokamā grāvja dziļumā. Ja saglabāšana nav iespējama, šos drenāžas tīklus, kas būvniecības laikā tiek atrakti zem projektētajiem grāvjiem, demontēt, ietekas galu aizblombēt, iztekas galu nostiprināt ar laukakmeni cementa javā (iekļaujams meliorācijas tīklu demontāžas apjomā), lai ūdens plūstu grāvī. Pirms demontāžas informēt Būvuzraugu un Autoruzraugu par tīklu atklāšanu. Galvenos meliorācijas kolektorus saglabāt!!! Nepieciešamības gadījumā koriģējamas grāvja teknes atzīmes. Būvuzņēmējam, meliorācijas sistēmas sabojāšanās gadījumā, jāveic atjaunošanas darbi par savām izmaksām.
Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2 metru attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem. 

[bookmark: _Toc315808898][bookmark: _Toc363236339][bookmark: _Toc410988809][bookmark: _Toc489883860]Satiksmes organizācija
Projektā paredzēts saglabāt esošo ceļa zīmju balstus un ceļa zīmes, kā arī uzstādīt jaunas ceļa zīmes. Zīmes uzstādāmas uz cinkotiem metāla balstiem, pamatne betonēta ar betonu C16/20. Pielietojamas I grupas izmēra ceļa zīmes atbilstoši LVS 77-3 un ar 1. atstarošanās klasi atbilstoši LVS 77-2 norādījumiem.
Ceļa zīmju balsti nedrīkst būt plānsieniņu. Ceļa zīmju vairogu materiāls – cinkots skārds. Horizontālais attālums no brauktuves malas līdz tuvākajai ceļa zīmes malai - ne mazāks par 1.0 m, zīmju uzstādīšanas minimālais augstums 1.50 – 2.20 m.

[bookmark: _Toc489883861]Transporta un gājēju kustības apraksts
Projekta ietvaros transporta un gājēju pārvietošanās maršruti netiek mainīti. Ņemot vērā, ka autoceļa lietotāji ir vietējie iedzīvotāji un lauksaimnieki, būtiska gājēju vai transporta kustības palielināšanās netiek prognozēta. Paredzēts saglabāt esošo autoceļa platumu un garenprofila elementus. Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma nemainās. Risinājumus skatīt plāna rasējumos.

[bookmark: _Toc315808899][bookmark: _Toc363236340][bookmark: _Toc410988810][bookmark: _Toc489883862]Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
Satiksmes organizācijas shēmu būvdarbu laikā izstrādā būvuzņēmējs, saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.
Būvdarbu laikā Uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsmu un jāizstrādā kustības organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt rekonstrukcijas posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības.

[bookmark: _Toc489883863]Grāvji .
Grāvji projektējamā posmā rokami no jauna un tīrāmi esošie. Grāvju teknes, kam garenkritums ir >3%, nostiprināmas ar frakcionētu šķembu. Grāvju teknēm, kam garenkritums ir ≤3%, veicama tekņu nostiprināšana ar augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklu maisījumu. Teknes nostiprināmas uzreiz pēc grāvja rakšanas, lai izvairītos no tekņu izskalošanas būvniecības laikā. Nogāzes veidojamas ar slīpumu 1:1,5. Veicama visu nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklu maisījumu. Izņēmuma gadījumā paredzētas nogāzes ar slīpumu 1:1. Šādas nogāzes papildus nostiprināmas ar dabīgas šķiedras preterozijas paklāju. Tīrot un profilējot grāvjus maksimāli saglabājams esošo nogāžu slīpums. Teknes veidojamas 0,4 m platumā, ja plānā nav norādīts citādi, garenprofilā doto tekņu augstumu atzīmēs. Ja garenprofilā tekņu atzīmes nav dotas, Būvuzņēmējs dabā nosaka ūdens tecēšanas virzienu un tīra grāvi veidojot 0,4 m platu tekni. Grāvju rakšanu zem komunikāciju gaisvadu līnijām veikt ar rokām vai ar atbilstoša gabarīta tehniku.

[bookmark: _Toc489883864]Caurtekas
Labā stāvoklī esošās caurtekas paredzēts remontēt un tīrīt, to ieteku/izteku gali nostiprināmi ar preterozijas paklāju, ja nav norādīts citādāk. Sliktā stāvoklī esošās dzelzsbetona un polimēra caurtekas paredzēts demontēt, jo tās ir sabrukušas, aizbirušas, un izbūvēt jaunas polimēru caurtekas. Caurtekām, kam diametrs ir līdz 500 mm, pamata biezums 15 cm, caurtekām, kam ir lielāks diametrs par 500 mm, pamata biezums 25 cm. Jāveido fiksējošais piebērums, lai caurteka neizbīdītos no vietas. Aizbērums jāveido no pievestā materiāla – salizturīgas smilts ar kf≥1m/dnn līdz nesošai kārtai. Tranšeja aizberama pakāpeniski un blietējama 30 cm biezos slāņos. Seguma materiāls izbūvējams atbilstoši paredzētajam. Posmos, kur nav paredzēta seguma atjaunošana vai nav esošā grants seguma, virs tranšejas uzberams jauns nesaistīts minerālmateriāla maisījums 0/32s 20 cm biezumā, ja paredzēta transporta līdzekļu kustība, vai atjaunojams esošais segums (zālājs), ja nav paredzēta transporta līdzekļu kustība (iekļaujams caurtekas izbūves pozīcijā). Caurtekas zem nobrauktuvēm atļauts attālināt no pamatbrauktuves, ja tas nepieciešams nogāzes slīpuma nodrošināšanai. Caurteku diametrus un garumus, ieteces un izteces atzīmes skatīt caurteku sarakstā. Caurteku iztekas un ietekas galus, kuru diametrs ir vienāds vai lielāks par D1000 paredzēts nostiprināt ar dabīgā akmens bruģi (cementa javā). Caurteku izbūves tipveida risinājumus skatīt rasējumā “Caurtekas”. Caurteku kritumus un norādījumus par ietekas/iztekas nostiprinājuma izbūvi skatīt caurteku sarakstā. Teknes nostiprināšana veicama vismaz 0,5 m platumā.

[bookmark: _Toc315808900][bookmark: _Toc363236341][bookmark: _Toc410988811][bookmark: _Toc489883865]Apzaļumošana un labiekārtošana
Apzaļumošana veicama ar atgūto vai klāt pievesto augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklām, 10 cm biezumā. Mālainās gruntīs nogāzes un teknes atļauts nenostiprināt ar augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklu maisījumu, taču, ja starp divām nobrauktuvēm ir gan smilšainas, gan mālainas gruntis, tad nostiprināšana veicama visā posmā. Būvuzņēmējam jārēķinās ar izskalojumu likvidēšanu gan būvniecības procesā, gan garantijas laikā.
Nogāzes nostiprināmas caurteku galos, kā arī vietās, kur nogāzes slīpums ir lielāks par 1:1,5 (skat. plānā). Nogāžu nostiprināšanai izmantojams dabīgas šķiedras preterozijas paklājs. Nostiprināšanai izmantot metāla kniedes ar garumu vismaz 15 cm. Kniežu savstarpējais attālums 1 m. Paklāju savstarpējais pārklājums vismaz 30 cm.

[bookmark: _Toc458592515][bookmark: _Toc458611568]TS daļas vadītājs:				Roberts Zvejnieks		25.07.2017.
							Sertifikāta Nr. 3-00169
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[bookmark: _Toc489883869]ARHITEKTŪRAS DAĻAS TERITORIJAS SADAĻA
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	Ass nosprauža o punktu koordinātes LKS - 92 sistē ā

	Pikets
	X( )
	Y( )

	0+00.00
	247 853.6927 
	356 825.5107 

	0+20.00
	247 837.1956 
	356 814.2038 

	0+40.00
	247 820.6985 
	356 802.8969 

	0+60.00
	247 804.2014 
	356 791.5899 

	0+80.00
	247 787.7623 
	356 780.1991 

	1+00.00
	247 771.4754 
	356 768.5918 

	1+20.00
	247 755.3408 
	356 756.7735 

	1+40.00
	247 739.2545 
	356 744.8895 

	1+60.00
	247 723.2001 
	356 732.9628 

	1+80.00
	247 707.6201 
	356 720.4256 

	2+00.00
	247 692.6862 
	356 707.1254 

	2+20.00
	247 678.3587 
	356 693.1722 

	2+40.00
	247 664.1305 
	356 679.1167 

	2+60.00
	247 649.7697 
	356 665.1986 

	2+80.00
	247 634.6089 
	356 652.1601 

	3+00.00
	247 618.7867 
	356 639.9273 

	3+20.00
	247 602.9173 
	356 627.7551 

	3+40.00
	247 587.0189 
	356 615.6213 

	3+60.00
	247 570.4570 
	356 604.4190 

	3+80.00
	247 553.0530 
	356 594.5759 

	4+00.00
	247 535.3659 
	356 585.2430 

	4+20.00
	247 518.3722 
	356 574.7072 

	4+40.00
	247 502.2749 
	356 562.8471 

	4+60.00
	247 486.6901 
	356 550.3125 

	4+80.00
	247 471.1060 
	356 537.7772 

	5+00.00
	247 455.5906 
	356 525.1569 

	5+20.00
	247 440.2022 
	356 512.3822 

	5+40.00
	247 424.9423 
	356 499.4542 

	5+60.00
	247 409.8123 
	356 486.3746 

	5+80.00
	247 394.7405 
	356 473.2276 

	6+00.00
	247 379.6687 
	356 460.0807 

	6+20.00
	247 364.5969 
	356 446.9338 

	6+40.00
	247 349.5252 
	356 433.7869 

	6+60.00
	247 334.4534 
	356 420.6400 

	6+80.00
	247 319.3816 
	356 407.4930 

	7+00.00
	247 304.3098 
	356 394.3461 

	7+20.00
	247 289.2381 
	356 381.1992 

	7+40.00
	247 274.2491 
	356 367.9583 

	7+60.00
	247 259.5221 
	356 354.4268 

	7+80.00
	247 245.0115 
	356 340.6632 

	8+00.00
	247 230.7822 
	356 326.6094 

	8+20.00
	247 216.8557 
	356 312.2553 

	8+40.00
	247 203.0111 
	356 297.8217 

	8+60.00
	247 189.1665 
	356 283.3882 

	8+80.00
	247 175.3424 
	356 268.9351 

	9+00.00
	247 161.9471 
	356 254.0854 

	9+20.00
	247 149.1564 
	356 238.7119 

	9+40.00
	247 136.9907 
	356 222.8392 

	9+60.00
	247 125.4668 
	356 206.4945 

	9+80.00
	247 114.2144 
	356 189.9602 

	10+00.00
	247 102.9620 
	356 173.4259 

	10+20.00
	247 091.8082 
	356 156.8253 

	10+40.00
	247 081.0126 
	356 139.9896 

	10+60.00
	247 070.5510 
	356 122.9442 

	10+80.00
	247 060.1416 
	356 105.8666 

	11+00.00
	247 049.7323 
	356 088.7889 

	11+20.00
	247 038.1636 
	356 072.5017 

	11+40.00
	247 024.0881 
	356 058.3220 

	11+60.00
	247 009.1791 
	356 044.9908 

	11+80.00
	246 994.2700 
	356 031.6597 

	12+00.00
	246 979.3609 
	356 018.3286 

	12+20.00
	246 964.4518 
	356 004.9974 

	12+40.00
	246 949.5303 
	355 991.6803 

	12+60.00
	246 933.6898 
	355 979.4894 

	12+80.00
	246 916.5279 
	355 969.2421 

	13+00.00
	246 898.2818 
	355 961.0801 

	13+20.00
	246 879.2857 
	355 954.8348 

	13+40.00
	246 860.1960 
	355 948.8695 

	13+60.00
	246 840.9110 
	355 943.6045 

	13+80.00
	246 821.1517 
	355 940.5867 

	14+00.00
	246 801.1747 
	355 939.9091 

	14+20.00
	246 781.2563 
	355 941.5809 

	14+40.00
	246 761.5248 
	355 944.8454 

	14+60.00
	246 741.8010 
	355 948.1574 

	14+80.00
	246 722.0771 
	355 951.4695 

	15+00.00
	246 702.3533 
	355 954.7815 

	15+20.00
	246 682.6294 
	355 958.0935 

	15+40.00
	246 662.9195 
	355 961.4827 

	15+60.00
	246 643.8802 
	355 967.4968 

	15+80.00
	246 626.3882 
	355 977.1330 

	16+00.00
	246 609.6024 
	355 988.0067 

	16+20.00
	246 593.1273 
	355 999.3419 

	16+40.00
	246 577.2393 
	356 011.4864 

	16+60.00
	246 561.8309 
	356 024.2368 

	16+80.00
	246 546.4563 
	356 037.0283 

	17+00.00
	246 530.8058 
	356 049.4780 

	17+20.00
	246 514.6177 
	356 061.2202 

	17+40.00
	246 497.9975 
	356 072.3447 

	17+60.00
	246 481.3363 
	356 083.4082 

	17+80.00
	246 465.1023 
	356 095.0850 

	18+00.00
	246 449.2058 
	356 107.2219 

	18+20.00
	246 433.3094 
	356 119.3587 

	18+40.00
	246 417.4129 
	356 131.4956 

	18+60.00
	246 401.7557 
	356 143.9358 

	18+80.00
	246 386.5603 
	356 156.9391 

	19+00.00
	246 371.0614 
	356 169.5787 

	19+20.00
	246 355.4111 
	356 182.0314 

	19+40.00
	246 339.7608 
	356 194.4840 

	19+60.00
	246 324.1106 
	356 206.9367 

	19+80.00
	246 308.4603 
	356 219.3894 

	20+00.00
	246 292.6662 
	356 231.6533 

	20+20.00
	246 275.3886 
	356 241.6812 

	20+40.00
	246 256.9226 
	356 249.3548 

	20+60.00
	246 238.5165 
	356 257.1672 

	20+80.00
	246 221.0462 
	356 266.8794 

	21+00.00
	246 204.8292 
	356 278.5658 

	21+20.00
	246 189.1783 
	356 291.0177 

	21+40.00
	246 173.5274 
	356 303.4695 

	21+60.00
	246 157.8765 
	356 315.9214 

	21+80.00
	246 142.2256 
	356 328.3733 

	22+00.00
	246 126.5512 
	356 340.7955 

	22+20.00
	246 110.7215 
	356 353.0190 

	22+40.00
	246 094.7188 
	356 365.0152 

	22+60.00
	246 078.5464 
	356 376.7815 

	22+80.00
	246 062.2076 
	356 388.3156 

	23+00.00
	246 045.7056 
	356 399.6151 

	23+20.00
	246 029.0607 
	356 410.7031 

	23+40.00
	246 012.3927 
	356 421.7566 

	23+60.00
	245 995.7248 
	356 432.8100 

	23+80.00
	245 979.0568 
	356 443.8635 

	24+00.00
	245 962.4028 
	356 454.9378 

	24+20.00
	245 946.3007 
	356 466.7932 

	24+40.00
	245 931.0857 
	356 479.7675 

	24+60.00
	245 916.4671 
	356 493.4165 

	24+80.00
	245 901.6799 
	356 506.8820 

	25+00.00
	245 886.5607 
	356 519.9736 

	25+20.00
	245 871.1190 
	356 532.6832 

	25+40.00
	245 855.3645 
	356 545.0028 

	25+60.00
	245 839.3069 
	356 556.9247 

	25+80.00
	245 823.0367 
	356 568.5558 

	26+00.00
	245 806.7573 
	356 580.1738 

	26+20.00
	245 790.4778 
	356 591.7919 

	26+40.00
	245 774.1984 
	356 603.4100 

	26+60.00
	245 758.0116 
	356 615.1553 

	26+80.00
	245 742.3985 
	356 627.6509 

	27+00.00
	245 727.4643 
	356 640.9504 

	27+20.00
	245 713.1347 
	356 654.9017 

	27+40.00
	245 698.8708 
	356 668.9211 

	27+60.00
	245 683.5845 
	356 681.7949 

	27+80.00
	245 667.0931 
	356 693.1083 

	28+00.00
	245 650.6021 
	356 704.4224 

	28+20.00
	245 635.1566 
	356 717.1131 

	28+40.00
	245 619.7847 
	356 729.9036 

	28+60.00
	245 603.8711 
	356 742.0173 

	28+80.00
	245 587.7150 
	356 753.8057 

	29+00.00
	245 571.3263 
	356 765.2686 

	29+20.00
	245 554.7117 
	356 776.4014 

	29+40.00
	245 537.8777 
	356 787.1998 

	29+60.00
	245 520.9002 
	356 797.7716 

	29+80.00
	245 503.8027 
	356 808.1479 

	30+00.00
	245 486.5425 
	356 818.2513 

	30+20.00
	245 469.2241 
	356 828.2547 

	30+40.00
	245 451.7891 
	356 838.0535 

	30+60.00
	245 434.2250 
	356 847.6189 

	30+80.00
	245 416.5349 
	356 856.9492 

	31+00.00
	245 398.7432 
	356 866.0846 

	31+20.00
	245 382.9065 
	356 877.2345 

	31+40.00
	245 373.1809 
	356 894.7105 

	31+60.00
	245 365.7361 
	356 913.0772 

	31+80.00
	245 361.0459 
	356 932.5195 

	32+00.00
	245 356.2828 
	356 951.9438 

	32+20.00
	245 351.1119 
	356 971.2635 

	32+40.00
	245 345.8336 
	356 990.5544 

	32+60.00
	245 340.5552 
	357 009.8453 

	32+80.00
	245 335.2769 
	357 029.1362 

	33+00.00
	245 329.9986 
	357 048.4271 

	33+20.00
	245 324.7203 
	357 067.7180 

	33+40.00
	245 319.4494 
	357 087.0110 

	33+60.00
	245 315.5809 
	357 106.6200 

	33+80.00
	245 314.1873 
	357 126.5583 

	34+00.00
	245 315.2904 
	357 146.5148 

	34+20.00
	245 318.6028 
	357 166.2339 

	34+40.00
	245 322.2621 
	357 185.8963 

	34+60.00
	245 325.9213 
	357 205.5587 

	34+80.00
	245 329.7173 
	357 225.1949 

	35+00.00
	245 333.8998 
	357 244.7523 

	35+20.00
	245 338.4725 
	357 264.2222 

	35+40.00
	245 343.2300 
	357 283.6481 

	35+60.00
	245 347.9867 
	357 303.0742 

	35+80.00
	245 352.5235 
	357 322.5525 

	36+00.00
	245 356.7750 
	357 342.0954 

	36+20.00
	245 361.0126 
	357 361.6413 

	36+40.00
	245 365.2502 
	357 381.1872 

	36+60.00
	245 369.7449 
	357 400.6733 

	36+80.00
	245 375.6433 
	357 419.7781 

	37+00.00
	245 383.0496 
	357 438.3505 

	37+20.00
	245 391.6553 
	357 456.4034 

	37+40.00
	245 400.3740 
	357 474.4029 

	37+60.00
	245 409.0927 
	357 492.4025 

	37+80.00
	245 418.0493 
	357 510.2827 

	38+00.00
	245 428.0292 
	357 527.6123 
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SIA „Projekts EAE”
Biroja adrese: Katlakalna 9, Rīga, LV-1073
Reģ. Nr.: 44103073494
Tālr.: +371 26324524
E-pasts: info@projektseae.com
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Apliecinām, ka visas šajā sējumā ietvertās kopijas ir pareizas un atbilst to oriģinālam.



SIA “Projekts EAE” valdes loceklis					E. Krūmiņš
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CELMENIEKI STŪRI LĪČUPES AUTOCEĻA PĀRBŪVE	
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LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas ield 55, Riga, LV-1519 4 Talrunis 371-67013101 ¢ Fakss 371-67280882 # E-pasts: pasts@em.gov.lv

LEMUMS
R1ga

09.02.2012. Nr. 9.1-1227
SIA ,,Projekts EAE”
"Medulaji", Ziemera pag.
Aluksnes nov., LV-4332

Par registraciju
biivkomersantu registra

Pamatojoties uz sabiedribas ar ierobeZotu atbildibu ,Projekts EAE”
(vienotais registracijas Nr.44103073494) 2012.gada 3.februara iesnieguma
ietverto —informaciju, saskand -ar -Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra
noteikumu Nr.799 “Biivkomersantu registracijas noteikumi” 7.1.apakSpunktu,
nolému registrét

sabiedribu ar ierobeZotu atbildibu
Projekts EAE

biavkomersantu registra, pieskirot biivkomersanta registra numuru: 9470-R
un nosakot ikgad&jo informacijas atjauno$anas datumu: 9.februaris.

So lémumu var parsiidzét Administrativas rajona tiesas Valmieras tiesu
nama (Voldemara BaloZa iela 13a, Valmiera, LV - 4201) viena ménesa laika no
ta speka stasanas dienas.

Atbildiga amatpersona —
Biivniecibas un majoklu politikas
departamenta direktore 1.0sa

09.02.2012.
M.Tooma, 67013083
Mara.tooma@em.gov.lv
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LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas iela 55, Riga, LV-1519 ¢ Talrunis 371-67013100 4 Fakss 371-67280882 ¢ E-pasts: pasts@em.gov.lv

LEMUMS

Riga

03.02.2014. Nr.BIS/412-BK-2.11-2014-399
Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu
"Projekts EAE"
vienotais reg. Nr. 44103073494
"Medulaji", Ziemera pag.,
Altksnes nov., LV-4332

Par ikgadéjas informacijas
ieklauSanu biivkomersantu registra

Izskatot ~ blivkomersanta  "Sabiedriba ar  ierobezotu  atbildibu
"Projekts EAE"" (bilivkomersanta registracijas Nr.9470-R) 31.01.2014.
iesniegto ikgadgjas informacijas iesniegumu blivkomersantu registram par
2013. gadu, pamatojoties uz Ministra kabineta 19.10.2011. noteikumu Nr.799
»Blivkomersantu registracijas noteikumi” 15.punktu, nolému iek]aut iesnieguma
noradito informaciju biivkomersantu registra.

So lemumu var parsidzét Administrativas rajona tiesas Valmieras tiesu
nama (Voldemara Baloza iela 13A, Valmiera, LV-4201) viena ménesa laika no ta
spéka stasanas dienas.

P /‘\]
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BUVNIECIBAS INFORMACIJAS SISTEMA

Jaunumi | Reg E-pakalpojumi ~

Sakumlapa | Bavspecialistu registrs | Edgars Krimins

EDGARS KROMINS

Personas pamatdati
Vards  Edgars
Uzvards Kramins
Sertifikta pamatdati

Sertifikata numurs 301099
Sertifikats pieskirts 08.06 2016
Specialitate Projektésana
Statuss. Aktivs

Darbibas sférasfjomas

SferaslJomas
Sferas numurs SferalJoma deriguma termins
16-20-00067 Celu projektésana 08.06.2016 Beztermina

> Statusa izmaigu vésture

> Parregistracijas vésture
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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

ROBERTAM ZVEJNIEKAM
PK 240686-12668

Izdots saskapa ar Latvijas BiivinZenieru savienibas
Biivniecibas specialistu sertifikacijas institiicijas
2015. gada 13. maija lémumu Nr. 404,
ar kuru tiek aktualizéta informacija Bavniecibas informacijas sistéma,
registréjot Roberta Zvejnieka, p.k. 240686-12668 bavprakses sertifikatu:

1) celu projektésana Nr. 3-00169
(sertifikats iegiits 28.04.2010. ar Nr. 20-6578)

Sertifikita sapéméjs appémies sava darbiba ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos bavniecibas normativus, ka ari Bivspecialistu étikas kodeksu.

Ar informaciju par bavspecialistu registra iekautajam zipam var iepazities
BIS timek]a vietné https./bis.gov.lv/bisp/Iv/ ialist certificates.

LBS BSSI galvenais administra Martips Straume
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Projektesanas uzdevums

Biivprojekts “Lauku grants celu parbiive uznéméjdarbibas attistibai Gramzdas un Priekules

pagastos, Priekules novada”

1.VISPARIGIE DATI PAR OBJEKTU

i

Objekts

Lauku grants celu parbiive Gramzdas un Priekules pagastos, Priekules novada:
1.karta Gramzda-Zviedri autocela parbiive,

Alejas cels autocela parbave,

MeZa ielas turpindjums autocela parbuve;

2.kartaDama-Ribenieki autocela parbive;

3.kartaCelmenieki Stiri Li¢upes autocela parbave;

4.kartaPaplakas Purmsatu cels autocela parbave;

5.kartaPriekules pilséta Audari autocela parbave

Projekt&jama
objekta adrese

Gramzda-Zviedri, Gramzdas pagasts, Priekules novads

Alejas cel$, Gramzdas pagasts, Priekules novads

Meza ielas turpindjums, Gramzdas pagasts, Priekules novads
Dama-Ribenieki, Gramzdas pagasts, Priekules novads
Celmenieki Stiiri Licupes, Gramzdas pagasts, Priekules novads
Paplakas Purmsatu cel§, Priekules pagasts, Priekules novads
Priekules pilséta Audari, Priekules pagasts, Priekules novads

Zemes vienibas
kadastra
apzim&jums

64580010316
64580010326
64580010429
64580020165
64580020169
64820060140
64820040095

Zemesgabala
Tpasnieks

Priekules novada pasvaldiba,
Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

Trases garums

Gramzda-Zviedri-0,700km(0-0,700km)

Alejas cel3-0,420km(0-0,420km)

Meza ielas turpin@jums-0,398km(0-0,398km)
Dama-Ribenieki-1,250km(0-1,250km)
Celmenieki Stiiri Li¢upes-3,720km(0-3,720km)
Paplakas Purmsatu cel3-0,900km(0,300-1,200km)
Priekules pilséta Audari-3,350km(0-3,350km)
Autocelu kopgarums- 10,738km

Projekta pastitajs

Priekules novada pasvaldiba,
Reg. Nr. LV 90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

Pasititaja
atbildigais
parstavis

Priekules novada pasvaldibas izpilddirektors Andris Razma
e-pasts: direktors @priekulesnovads.lv, talr. 29176392

2.VISPARIGIE DATI PAR PROJEKTU

2.1. | Bives 21120102-celi ar miksto segumu
klasifikacijas kods
2.2. | Bivniecibas Jaunbiive Paskaidrojuma raksts
ieceres iesnieguma 1 Atjaunofana | Nav nepiecieSana dokumentacija
veids grupa | Parbive Paskaidrojuma raksts
NojaukSana | Paskaidrojuma raksts
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Konservacija | Atbilsto§i Ministru kabineta 2014.gada
14.0ktobra noteikumu Nr.633 ,, Autocelu un
ijelu bavnoteikumi” (turpmak - MK
14.10.2014. noteikumiem Nr.633 ,,Autocelu
un ielu bavnoteikumi™) 3.5.5. punktam

Jaunbiive Bivniecibas iesniegums
Atjaunofana | AtjaunoSanas karte
Parbiive Bavniecibas iesniegums atbilstosi MK
14.10.2014. noteikumu Nr.633 ,,Autocelu un X
I ielu buvnoteikumi™ 3.1.2.nodalas 73. punktam

8rupa [ Nojauksana | Biivniecibas iesniegums

Konservacija | Atbilstosi MK 14.10.2014. noteikumu Nr.633
»Autocelu un ielu bivnoteikumi® 3.5.5.

punktam
Jaunbive Bivniecibas iesniegums
Atjaunofana | AtjaunoSanas karte
Parbave Bivniecibas iesniegums
m Nojauksana | Biivniecibas iesniegums
&MUpa | 'Konserviacija | Atbilstosi MK 14.10.2014. noteikumu Nr.633

wAutocelu un ielu bivnoteikumi” 3.5.5.
punktam

23.

Esosas situdcijas
apraksts

Autocela konstrukcija ir neatbilstosa satiksmes sastdvam. Novérojami dazadas
pakdpes seguma defekti neatbilstosas seguma konstrukcijas un nepietickamas adens
atvades dél. Autocelu seguma tipi- nolietojies grants segums ar dabigo granti, dazada
tipa grunts segumi. Vietdm neatbilstoSas seguma rupjas materidlu frakcijas d&] nav
iespjams veikt ikdienas uztur@Sanas darbus. Brauktuves malds izveidojusies
apaugumi, kas aizkav@ Gidens novadi no cela klatnes. Sangravji ir aizaugusi vai to nav
tadgjadi nepilda idens atvades funkcijas. Pavasara sezona vai ilgstoas lietavas segums
tiek parmitrindts, tpéc ir janosaka satiksmes ierobeZojumi, rezultatd tiek kavéta
uznéméjdarbiba, sabiedriskd transporta parvaddjumi un piekluves TpaSumiem.
Caurtekas nolietojusas, vietdim apaugusas, aizauguSas ar augiem un aizbirusas. Nav
veidotas piem@rotas nobrauktuves uz pieguloSajiem IpaSumiem.

24.

Projektesanas
meérkis/
sasniedzamais
rezultats

Parbivét autocela konstrukciju satiksmes slodzes prasibam, nemot v&rd
lauksaimniecisko raZoSanas un skolénu parvaddjumu satiksmes prasibas.

3. BUVPROJEKTESANAI NEPIECIESAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIALI

Atbilstosi speka esoSajiem

normativajiem aktiem, tai skaita: Baivniecibas likuma, Visparigiem biivnoteikumiem,

Autocelu un ielu biivnoteikumiem.

3.1. | Ipasuma tiesibu Sagatavo un iesniedz pasutitajs.
apliecinoSie
dokumenti
zemesgabalam/obj
ektam
3.2. | Bavniecibas Ja, ja nepiecieSams tehnisko noteikumu pieprasiSanai un citdm aktivitatem, lai var&tu
ierosinataja izpildit Iiguma nosacTjumus.
pilnvara Sagatavo pasiititajs.
3.3. | Tehniskas Veic tehniskas dokumentacijas izstradatajs.
apsekoSanas Apsekosanas uzdevumu sastdda apsekotdjs kopigi ar pasiititaju.
atzinums Izstrada atbilstosi:





image8.jpeg
1) Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 ,Vispa
bavnoteikumi” (turpmak - MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispa
bavnoteikumi™) 14. pantam

2) Ministru kabineta 2015.gada 30.janija noteikumiem Nr.337 ,Noteikumi par
Latvijas bavnormativu LBN 405-15 ,,Bavju tehniska apsekosana™

3.4. | InZenierizpéte Geodg@ziska un Geotehniska Hidrometerologiska
topografiska
X
Veic saskand ar MK 19.08.2014. noteikumu Nr.500 ,,Visparigie bivnoteikumi” no 19.
lidz 25. pantam, ka arT citiem speka esoSajiem normativajiem aktiem.
InZenierizpetes darbus apmaksa tehniska dokumentacijas izstradatajs.
3.5. | Tehniskie un/ vai | Pieprasa tehniskas dokumentacijas izstradatajs
pasie noteikumi Attiecigajam iestddeém saskana ar esoSo situdciju, normativajiem aktiem un izsniegtas
bavatlaujas projektéSanas nosacijumiem.
Informét Pasititdju par tehnisko noteikumu sanemSanu un iesniegt Pasttitdjam
iginalus.
3.6. | Saskanojumi ar Veic tehniskas dokumentacijas izstradatajs
treSajam personam | Saskana ar spekd esoSajiem normativajiem aktiem. Saskanojuma protokola formu ar
zemes Tpasnieku izsniedz Pasiititdjs.
Saskanojuma originalus iesniegt Pastfitdjam.
3.7. | Koku un krimu Veic tehniskas dokumentacijas izstradatajs

cirSanas atlauja

Ja, nepiecieSams, izsniedz Priekules novada paSvaldiba normativos aktos noteiktd
kartiba.
Biivprojekta pievienot saskanojumu (ja attiecas).

4. PRASIBAS IZSTRADAT

4.1.

noteikumi

Projekta ietvaros paredzét parbiivét autocelus
Gramzda-Zviedri-0,700km(0-0,700km)

Alejas cel3-0,420km(0-0,420km)

Meza ielas turpindjums-0,398km(0-0,398km)
Dama-Ribenieki-1,250km(0-1,250km)
Celmenieki- Stiiri- Li¢upes-3,720km(0-3,720km)
Paplakas Purmsatu cel3-0,900km(0,300-1,200km)
Priekules pilséta Audari-3,350km(0-3,350km)

Autocelu kopgarums- 10,738km

InZenierizpetes sadala

Veikt topografisko izpéti, ievérojot Ministru kabineta 2012.gada 24.aprila
noteikumus Nr.281 “Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un tas centrdlas
datubdzes noteikumi™ un Ministru kabineta 2015.gada 30.junija noteikumus Nr.334
“Noteikumi par Latvijas bivnormativa LBN 005-15 “InZenierizpétes noteikumi
biivnieciba™. Topografisko autocela uzmérisanu veikt 30m plata josla, tas ir, 15m no
autocela esofds brauktuves ass uz katru pusi. Pasititdjs nodrosinds saskanojuma
iegiSanu ar zemes TpaSnieku vai tiesisko valditaju. Izpilditdjam savlaicigi jainformé
Pasiititdjs par planoto mérniecibas darbu grafiku, lai Pasifitdjs varStu iegit
nepiecieSamos skanojumus, nodrosinot mérnieka piekliSanu topografisko uzmérijumu
veikSanai. Specifiskds uzm@riSanas prasibas janem vérd, lai precizétu autocela
nodalfjuma joslas VZD Izpilditdjam ir javeic papildus autocela brauktuves ass
uzmériSana. Komunikaciju novietojumu un augstuma atzimes noradit ar tidu biezumu
kadu prasa projekt&Sanas specifika, nodroginot to identificéSanu un funkcion&sanu gan
bavdarbu laika, gan péc biives nodosanas ekspluatacija, atbilstosi topografisko planu
saskanojot ar inZenierkomunikaciju turétdjiem. Pasititdjs veiks autocela nodalfjuma
joslu preciz&Sanu VZD par saviem lidzekliem.
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Péc topografiskd plana sagatavoSanas topogrifiju registrét Priekules novada
pasvaldibas datubazs.

Geotehniska izpéte veicama, ja nepiecieSams.
Satiksmes intensitate

Pirms projekt&Sanas darbu veikSanas veikt eso§ds satiksmes sastdva izp@ti
autocela seguma konstrukcijas un materialu izvéles pamatojumam, konsultgjoties ar
attiecigo pagasta parvaldi

Plana risindjums

Autocela parbavi iespju robezas paredz&t Priekules novada pasvaldibas
zemesgabala robezas (p&c iespgjas mazdk skarot privatos IpaSumus.) Saglabajams
esoSais normalprofils un trases plans. Cela brauktuves platums paredzams robezas
5,50-7,00m, ja esoais brauktuves platums<5,50m iesp&ju robezas paredz&t satiksmes
izmainu laukumus, ja esoSais brauktuves platums>7,00m paredz&ét brauktuves
saSaurindSanu Iidz 7,00m. Projekt&jot brauktuvi, nomales neparedzét. Paredz&t esoso
nobrauktuvju atjaunoSanu, risindgjumu saskanot ar attiecigajiem zemesgabalu
IpaSniekiem, nomniekiem un pasiititdju. NepiecieSamibas gadijuma izveidot jaunas
nobrauktuves- tikai péc saskanojuma ar pasititdju. Nobrauktuvju parbavi un jaunu
izbuvi iesp&ju robezas paredz&t Priekules novada pasvaldibas zemesgabala robeZas.

Garenprofila risinajums

Zemes klatni projekt8t, pietuvinot esoSai situdcijai. NepiecieSamibas gadijuma
izlidzinat lokalus iesédumus, galvenokart paredzot garenprofila izlidzinaSanu,
profil&jot segumu. Garenprofilu projektét tuvu melnajam atzimém, lai batu minimali
zemes darbi.

Autocela seguma parbivi projektét, atjaunojot tikai grants seguma kartu, paredzot
satiksmes slodzei atbilsto$u biezumu un mineralo materidlu izvéléties atbilstosi “Celu
specifikacijas 20157, kas apstiprinatas VAS "Latvijas valsts celi” Tehniskaja komisija
2015.gada 1 1.maija (turpmak “Celu specifikacijas 2015”)" prasbam. Tikai pamatotas
nepiecieSamibas gadfjumd@ (péc tehniskds apsekoSanas rezultatiem) lokalds zonas
projekt&t pilnu seguma konstrukciju, veicot nederigas grunts norakSanu un drengjosa
slana un nesaistita seguma izbavi.

Aprikojuma risinajums

Paredz&t koku un krimu cirSanu, ja tie atrodas satiksmes telpd vai sarezgl
piemé@rotu autocela konstrukcijas izveidi. NepiecieSamibas gadijuma autocelu aprikot
ar papildus satiksmes organizacijas lidzekliem, vadoties péc atlautd braukSanas
atruma.

Udens atvades risinijums

Pirms seguma izblives paredzét apauguma nonemsanu un piemérotu seguma
Skerskrituma izveidi.

Projekta nepiecieSams atrisindt Gidens novades sistému, veicot sangravju tiriSanu
un rak3anu (ja nepiecieSams). Gravju teknu nostiprindjums atbilstosi kritumam.
Autocelu nogdzes paredz8t ne stavakas ka 1:1,50, nostiprinot tds ar augu zemi,
paredzot p& iespgjas izmantot norakto grunti, izn@mumu gadijumos izstradat
individualu risindjumu stdvaku nogaZzu nostiprindSanai. Apzindt eso§as drendzas akas
un to stavokli nepiecieSamibas gadfjuma nodroSinot iidens atvadi no sangravjiem. Nav
pielaujama Gdens uzkrdSands pie autocelam pieguloSajiem IpaSumiem. Paredz&t
bojato caurteku nomainu vai jaunu uzstddiSanu (ja nepiecieSams), pirms tam
risindjumu saskanot ar pasititdju. Caurtekas adens novadiSanai paredzét polietiléna
atbilstosi “Celu specifikdcijas 2015”7 prasibdim ar minimdlo diametru zem
nobrauktuvém d=300mm un zem brauktuves d=500mm. Esosas caurtekas saglabat vai
parbavet nepiecieSsama augstuma, ja tas atbilst prasibam, pret&ja gadijuma nododamas
Pasititdjam. Caurteku galu nostiprindjumus paredz&t no geosintétiskajiem
materialiem.
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Ja trases parbuves projekta tiek skartas inzenierkomunikacijas, paredzama to
aizsardzibu vai parbiive atbilstosi tehnisko noteikumu prasibam, ja tas nepiecieSams,
ieprieks risindjumu saskanojot ar Pasutitaju.

Biivizmaksu sadala

Biivizmaksu aprékins veicams atbilstosi Latvijas bavnormativs LBN 501-15
"Bavizmaksu noteikSanas kartiba". Veicot biivizmaksu aprékinu, nemt véra aktuala
gada vidgjas bavniecibas izmaksas Latvija. Projektétaja parakstitu timju komplektu

papira un CD (Excel formata) formatd izsniedz Pasifitijam kopa ar tehnisko
dokumentaciju.

4.2. | Dokumenti, kas Sagatavo tehniskas dokumentacijas izstradatajs.
iesniedzami kopa | Parbiivei:
ar biivniecibas 1. Aizpildits bavniecibas iesniegums, kurd atseviski noraditi katras kartas parametri;
o am 2. Bivprojekts atbilstosi MK noteikumu Nr.633 “Autocelu un ielu bivnoteikumi”
bavvalde pienem =
& < prasibam.

@mumu viena
ménesa laika.

4.3. | Buvatlauja- Tehniskas dokumentacijas izstradatajs sagatavo visus nepiecieSamos dokumentus,
bivvalde izsniedz | lai varétu sanemt buvatlauju. NepiecieSamibas gadijuma Pasutitdjs sagatavo pilnvaru.
viena ménesa laika

4.4. | Buvprojekta Sagatavo tehniskas dokumentacijas izstradatajs.
seltfivs gaskagfar 1. Vispariga dala atbilstosi MK noteikumu Nr.633 “Autocelu un ielu
MK 14.10.2014. v s -

. " bavnoteikumi” 85.1.punkta prasibam.
noteikumiem
Nr.633 ,Autocelu | 2. Arhitektiiras dalas teritorijas sadala atbilsto§i MK noteikumu Nr.633
un ielu “Autocelu un ielu bavnoteikumi” 85.2.punkta prasibam.
bvnotsliumi Transporta un gajéju kustibas organizacijas shema.
InZenierrisinajumu dala atbilsto§i MK noteikumu Nr.633 “Autocelu un ielu
bavnoteikumi” 85.4.punkta prasibam.
5. Darbu organizéSanas projekts (katrai kartai atseviski):
5.1. Biivdarbu generalplans ar transporta un g@j&ju kustibas organizacijas
sh&mam bavdarbu laika.
5.2. Darba aizsardzibas plans.
5.3. Skaidrojoss apraksts.
6. Izverteéjums par biives izmantoSanas pielaujamibu
Buvdarbu  laikd vai p8c bavdarbu pabeigSanas pirms nodoSanas
ekspluatacija, izmantoSanas nosacTjumi.
7. Iekartu, konstrukciju un bavizstradajumu kopsavilkums
8. Biivdarbu apjomi
9. Izmaksu aprekins — atseviska s&juma (apjomus noradit katrai kartai atseviski)
5.NOSACLJUMI

5.1. | Projekt&Sanas 20 nedelas no Iiguma nosl&gsanas briza, no tam:

ilgums I6nedglas — Biivniecibas iesniegums Buvprojekta (BP) izstradasana, saskanoSana un
atzimes izdariSana bavatlauja par projekt&Sanas nosacTjumu izpildi
4 nedglas - Bavprojekta iesniegiana Biivvaldé un atzimes izdariSana bavatlauja par
projekt&anas nosacTjumu izpildi

5.2. | Saskanosana ar Veic tehniskas dokumentacijas izstradatajs péc saskanoSanas ar interesétajam

pasiititaju

institicijam.





image11.jpeg
Bivprojekts (BP) saskanoSanai ar pasititaju iesniedzams Priekules novada
pasvaldibai. SaskanoSanas ilgums no pilna biivprojekta sanemsanas briza — lidz 10
darba diendm, ja nav nepiecieSama tehniskas dokumentacijas korigésana.

finansgjuma
piesaisti parbaivei

5.3. | Saskanosanas ar Bivprojekta saskanosanu veic tehniskas dokumenticijas izstradatajs saskana ar
citam institlicijam | ieinteres@to institliciju iesniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskanoSanas ar
pasititaju.
5.4. | Tehniskas Veic tehniskas dokumentacijas izstradatajs:
dokumentacijas o % s s s s g g e w
5 = péc saskanoSanas ar pasutitdju un citdm ieinteres@tajgm institlcijam iesniedz
saskanosSana/atzim N . L - - 5 i .
G Priekules novada pasvaldibas bivvaldg pilnu b@vprojektu un sanem atzimi baivatlauja
= 1zdarlsfma par projekt&Sanas nosacTjumu izpildi.
bavatlauja par
projekt@Sanas
nosacTjumu izpildi
5.5. | Bivniecibas Tehniskas dokumentacijas izstradatajs iesniedz pasititdjam:
leceres Biivniecibas iesniegumu- viens iesniegums, bet kartu apjomi izdaliti atseviski
dokumentacijas un
bavprojekta Bavprojektu
eksemplaru skaits | 6 eksemplarus papira versija, paredzot katrai kartai atseviSku séjumu:
1) Gramzda-Zviedri autocela parbuve,
Alejas cel§ autocela parbive;
Meza ielas turpindjums autocela parbave;
2) Dama-Ribenieki autocela parbive;
3)Celmenieki Stari Licupes autocela parbiive;
4) Paplakas Purmsatu cel autocela parbive;
5) Priekules pilséta Audari autocela parbive.
(1.eksempl. Priekules novada pasvaldibas Biivvaldei (s&jumi cietos vakos, caursiti,
lapas sanumurétas), 1 eksempl. Autoram, 4 eksempl. Pasutitdjam (no tiem | eksempl.
Origindls)) un
CD formata (1 eksempl. ras&jumi — dwg faili, rakstiskds dalas un tabulas MS Office
failos; | eksempl. Viss pdf failos; Failiem jabit sakartotiem datu neséja tada seciba,
ka tehniska dokumentacija iesniegta papira formata.).
Visi tehniskie noteikumi un atlaujas iesniedzami pasiititdjam originali.
5.6. | NosacTjumi par Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.598 “Noteikumi par valsts

un Eiropas Savienibas atbalsta pieskirSanu, administr&Sanu un uzraudzibu lauku un
zivsaimniecibas attistibai 2014.—2020.gada planosanas perioda™.

Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumi Nr.475 “Valsts un Eiropas
Savienibas atbalsta pieskirSanas kartiba pasdkuma “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunoSana lauku apvidos™ atklatu projektu iesniegumu konkursu veida”

6. PRASIBAS AUTORUZRAUDZIBAI

Paredzeét autoruzraudzibu.
Autoruzraudzibas Zurndls un_autoruzrauga norikojums — jaiesniedz 3 (tifs) darba dienu laika no pasifitaja

pieprasijuma.

Autoruzraudzibas plans — apsekot objektu un piedalities kopsapulcgs vismaz divas reizes ménesi bavdarbu laika,
ieprieks saskanojot ar pasatitaju laiku un vietu.

Autoruzraudzibas _izmaksas —nedrikst parsniegt 20% no Tehniskds dokumentécijas izstrades izmaksam.
Autoruzraudzibas izmaksas jauzrada atseviska izdevumu pozicija. Autoruzraudzibas pieddvajuma izmaksam jabit
speka ne mazak ka 2 gadus p&c bivatlaujas akceptéSanas.

1Ja biivprojekta izstrades laika tiek izdariti grozijumi “Celu specifikacijas 2015, nemt v&ra grozijumus.
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*Sagatavojot piedavajumu, skatit uzzipu attiecigajai iepirkuma dajai un karta1 Ptee]an/m
www.priekulesnovads.lv sadaja “Publiskie iepirkumi”.
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Valsts akciju sab\edrma LATVIJAS VALSTS CELI
Liepajas noda

Registracij as N 400033

Ulihaiela 44, Liepaja, L\/—SAOO Tal:6 34 23832 Fakss: 6 34 21181 www.vcelilv

Liepaja 12.05.2017 Nr. 4.4.4./5252
SIA ,,Projekts EAE” (Reg. Nr. 44103073494)
Biroja adrese: Katlakalna iela 9, Riga, LV-1073

Tehniskie noteikumi

Objektiem Lauku grants celu parbive Gramzdas un Priekules pagastos, Priekules
novada:1)Gramzda — Zviedri autocela parbiive, Alejas cels autocela posma parbiive, MeZa ielas
turpindjums autocela parbiive; 2)Dama — Ribenieki autocela parbiive; 3) Celmenieki Stitri
Li¢upes autocela parbiive; 4)Paplakas Purmsatu cel§ autocela parbiive; 5)Priekules pilseta
Audari autocela parbiive. Lauku grants celu parbive Bankas, Kalétu un Virgas pagastos,
Priekules novada:1)Zingenieki autocela parbive; 2)Kalnveji Sérdeni autocela parbive;
3)Laukmales iela autocela parbive; 4)Kaléti Strautini autocela parbiive; 5)Strautini Zeltkalni
Svipsti autocela parbiive; 6)MeZa Siseni — Apini autocela parbiive; 7)Kiru cel§ autocela parbive;
8)Gabalinu cels autocela parbiive.

2. ProjektEsanas gaita sanemt saskanojumu no VAS ., Latvijas Valsts celi” Liepajas nodalas

ski¢u (metu) izstrades stadija. Projekta ka galveno prioritati izvirzit principu, ka uzlabojot cela
infrastruktiiru uz min&ta autocela, cela lictotajiem nepasliktinds eso3a cela lietosanas situacija—
konkréti, attieciba uz satiksmes organizaciju.

3. Inform&jam, ka piesléguma valsts autocelam prasibas attieciba uz biivniecibu un satiksmes
organizaciju cela nodalijuma joslas robezas izvirzis VAS "LVC". Projekta ieklaut ar autocela trasei
piegulo$o krustojumu parbavi (vienkarSotu seguma rekonstrukciju, labo3anu) un aktualizét
satiksmes organizacijas tehnisko Iidzeku izvietojumu.

4. Cela normalprofilu parametrus izvéléties péc metodikas, kas redzama (LVS 190-2) 2. tabula,
nemot véra paredz&to brauksanas joslu skaitu un vidgjo diennakts satiksmes intensitati.

5. Normalprofilu izvéle nemt véra arl pasazieru parvadajuma marSrutus (pieméram, skolenu
autobusi), kravas automobilu daudzumu satiksmé, cela garenslipumu, trases likumotibas pakapi un
perspektivo cela noslogojuma pakapi, atbilstosi 9.1.2. p. prasibam (LVS190-2).

6. Planotas satiksmes telpas un brivtelpas izmérus, kas paredzeti satiksmei pret&jos virzienos,
izveleties atbilstosi D Pielikumam (LVS190-2).

Pielaujama maksimala brauksanas atruma samazinasana atseviskas vietds, kur pastav §
pilnigai standartu prasibu ievéroanai (zemes robezas, maksligi ierobeZojumi un tml.), tadu nav
pielaujam 31 principa izmantosana visa planotas trases garuma.

8.levérot, ka gadijuma, ja 1r cm objekuw aps\akll kas janem vera realiz&jot projektu,
(pieméram, specifiska | posma vai palielindts sezonalas
lauksaimniecibas tehnikas Tpatsvars un tml.) — uzradit tos projekta un piedavat lietderigako un
drosako risinajumu.

9. 1zvertet kadas cela zimes paliks uzstaditas pec objekta realizacijas. Pastiprinatu uzmanibu
pievérSot svara |erobc201umlcm un pilnas masas aizliegumam (pamatot katras $adas zimes
uzstadisanu ar cela segas mérijumu datiem).

10. Atseviski izstradat aatlksmes organizacijas shemu apvedcelam ja tads paredzams, ka ari
minét planotos satiksmes i cela perioda (pilnigi vai dalgji slégta
satiksme).

Liepajas nodalas vaditaja B.Kampmane

Balcus 6342383.
Anrijs. Balcus@lveeli.ly
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Akct]u sabledﬁba Sadales tikls”
Eksy

uatacijas dala
3357687
Rigas |e|a 56, L«epa;a LV-3401, Latvija
a sadalestikls.lv, st@sadalestikls. |
Liepdja SIA ,,Pro_]ekts EAE"’
02.05.2017. Nr. 30EF40-06.04/448 Ila iela 9,

Uz 11.04.2017. Nr. 2017/89 a, -1073
info@projektseae.com

Kal&tu.

pagastos

Planotajos celu biives objekto:
1. Gramzda — Zviedri autocela parbuve, Alejas cel$ autocela posma parbive, Meza ielas
turpma]ums aumce]a parbiive;

3. Celmenieki Stari Licupes autocela parbiive;

5. Prickiiles pilseta Audari
6. Zingenieki autocela parbiive;

Laukmales iela autocela parbuive;
‘) Kaléti Slrauum autocela parbuve

T ot el PR

12. Kiru ce|$ autocela pa:buve

3. Gabalinu ce]s autocela parbiiv
buvniecibas zonas atrodas AS "Sadales tikls" Aizputes nodalas valdijuma eso$as 20kV un
0.4kV galsvadu zemes kabela linijas.

Tehniskie noteikumi:

1. Eso3am elektroietaisem jabat uznestam projekta. Projekta jaizce] esoSo elektroapgades
ob)cklu mzsardz‘bal un ekspluatacual noteiktas aizsargjoslas. Minéto aizsargjoslu

jaatbilst Latvijas biivnormativam LBN 008-14
"Inzeniertiklu izvietojum:

5",
3 VClCOl darbus alzsargoslas kuru del nepleclesams objektus alzsargat ue javeic péc

4. Ja projektéjamo bivdarbu zona nonak esosie elektrotikli (kabeJu Iinijas) vai citas
elektrotiklu  biives, pro_]ekla _]aparedz parteléana atb1]st0§1 pastavosam normam
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6. Nepasliktinat esoSo balstu stabilitati tos atrokot veicot gravju padzilina$anu. Pie

7. Parbuvét Celmenieki Stiri Li¢upes auloue]a un 0.4kV gaisvadu linijas (GVL) parejas
:\arp balsllem Nr. 21 un Nr. 21- 1 Z33139Z.

8. 4KV gaisvadu linijas (GVL) parej balsti

D P
Nr. L unNr. 2 Z3194 Z5.

balstiem Nr. 20 un Nr. 21 N3155,
Parbuvet Gabalmu c¢1§ auloccla un 0.4kV gaisvadu linijas (GVL) parejas starp balstiem
N N 13732

.5

12. Péc bavniecibas darbu pabeigdanas sapemt AS "Sadales tikls" atzinumu par darbu

garantijas véstuli par remonta veikanu par izpilditdja lidzekliem, ja kabelu bojajums ir
radles |zp|]dlla_|a vamas del

13. kas ir i izli kel tehniku, kuras augstums,
vai uz tas uzstadito agregatu augstums, mérot no cela (zemes) virsmas, parsniedz 4.5
Neatkarigi no noteikta aizsargjoslu platuma darbus ar cel$anas mehanismiem 30 metru
]OSla no galsvadu eleklmlmuas malqa \ada plrms darbu saksanas saskanot AS "Sadales
tkls" d d

4. Pu-m: lehnlska pro_]ekta skanosanas atsum kabe]a izvietojuma planu dwg formata

@

. Tehnisko projektu saskanot Aizputes ckspluatdcijas nodala Aizputé, Robezu iela 27.
i § iki otrdi di plkst. 8:00 lidz 10:00.

16. Tehniski ikumi deri
Informe]am Jus par kart
1. AS "Sadales l‘klb” KIF Rletumu kapltalleguldgumu dala Rigas iela 56 Liepaja
Jums Jdlesmedz lesmegumi Jis VElet as organizaciju ar pielikuma
pi

dzr u i mlde grqf‘ku ka art nolclkla kartiba aaskauolu

AS ,Sadales tlkls” sagatavo ngumu (starp Jums un AS ,Sadales tikls”) par
cluklmlclalsu parvietos:
3. Peéc nguma noslengnas un monlazas darbu apmaksas AS ,,Sadales tikls™ sledz

Itgumu ar Ja

acijas dalas vaditiy % Kristaps Kerve
|

Zigmars Liparts 63410480
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TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. LTN-1538
Liepaja

Datums: 16.05.2017 Pamatojums:  LNT-1538

Pieprasitajs: SIA , Projekts EAE”. Kontakttalrunis: 28305390
Zemes kadastra Nr. 6458 002 0169.

Objekta adrese: Celmenieki-Stari-Li¢upes, Gramzdas pagasts, Priekules novads.

Kadam nolakam lzsnlegh tehniskie noteikumi:
Pasvaldibas autocela parbave.
TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS
Paskaidrojums:  Projektgjamais objekts neskérso SIA ,Lattelecom” komunikacijas

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacij
1. Pro]ektejamals objekls nesl,(erso un |a tuvuma nav SIA , Lattelecom” komunikaciju, tadé|

Plozimes: | Soskay or LR lkumu ,Elektronisko sakary lkums” I nodalas, 18. parts, 3. apakspunidy,
elektrol $ Sni i ji i
atti IECIQ a Tpasnie i aj:

1. SIA eleco iepaj: il iepaja iela
pro|ek ekser
Eku(zemes gabalu) |pa§nleklem, pilnvarotam personam.

nododot

XY

SIA, Lattelecom’ i

SAMSONOVS
6 EEST

Reason: SIA Lattel
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Valsts sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu
i JAS iraS
N Kurzemes regiona melioracijas nodala

ZM Ni Skolas iela 2, Pastende, Gibulu pagasts, Talsu novads, LV-3251
talr. 63225931, e-pasts v
PASTENDE

09.03.2017. Nr. K-1-14-346
Uz 10.04.2017. Nr. 2017/91

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. K 1-34-164

(Izdoti saskana ar Melioracijas likuma 4.panta pirmo dalu)

Derigi lidz 2019. gada 9. maijam

Persona, kura gatavojas veikt

! SIA . ,Projekts EAE”, reg. Nr. 44 494
darbibu (iesniedzsj [ Projekts reg. Nr. 44103073

| Pasvaldibas autoce]a .Celminieki- Stiri- Licupes”

Paredzeta darbiba: e
parbiive

Priekules novads, Gramzdas pagasts

Paredzetas darbibas norises vieta: Kad.apz. 6458 002 0169

Pamatojums 10.04.2017. iesniegums

1. Informacija par melioracijas sisttmam un biivém

Péc melioracijas kadastra datiem darbiba paredzéta melioracijas objektos:
- Mazdama (3ifrs 918, 1990.g.);

S

. Zemes gaha]os atrodas melioracijas sistémas un biives:

ii);
- viena ipasuma iidensnotekas (susinatajgravji, cela gravji);
- viena ipaduma drenu sistémas.
valsts nozimes fidensnoteka Vidvide (OSIK 3428824:01)
3 Zemes gabali robeZojas ar melioracijas sistémam un bavém.

w

B

Zemes gabali neatrodas poldera platiba.

%

Melioracijas sisttmam un bavém ir nolelklas eksp]uata ijas alzsaryoslas

- regulétam valsts nozlmes un - abas
pusés 10 m attaluma no @ krotes imni zemes;

- regulétam valsts nozimes un koplietosanas idensnotekam — atbértnes pusé (atkariba
no atbérines platuma) 8-10 m attaluma no Gidensnotekas krotes meza zemes.

1L Vlspangle noteikumi

i meliorativo  biivnis veikt atbilstosi LR MK 16.09.2014.
Nr.550 “Hi isko un melioracijas biivju bi i i” un ievérojot
LR MK 30.06.2015. noteikumu Nr.329 “Par Latvijas bivnormativu LBN 224-15

N sistémas un hi iskas biives” prasibas.
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2. Biivprojekté$and ievérot vietgjas p: it teritorijas  planoj apbﬁves

i un detalplanoj! (ja tads ir i ), ka arT projekt&s:
1anos: un arhitekti vai bivatjauja noteiktas prasibas (ja tadi ir
izsniegti).
I1I.__Ipadas prasibas

. Nav pielaujamas darbibas, kuru dg| tiek bojatas melioracijas sistémas vai traucgts to
ddrbnbd> re21ms

2. paredz ri i laika bojato drenu zaru un kolektoru
darb‘bas atjaunosanai.

3. Saglabat drenu uztvérgjakas un kontrolakas.

4 Ja paredzéta caurteku parbiive uz valsts nozimes vai koplietoSanas

tas iebivej uz p: %ajam dibena atzimém,
nepiecieSamibas gadijuma paredzot gravju gultpu posmu partirisanu.

5. Buvprojekta izstrade ievérot Aizsargjoslu likuma 8. un 47. panta prasibas.

6. Veiktie pasakumi var ietekmét skarto zemes ipasumu hidromeliorativo stavokli,
bivniecibas iespgjas vai zemes izmantoSanas apstakus, tadg| nepiecieSsams
saskanojums ar darbibas zona eso$o zemes paSumu ipaSniekiem (tiesiskajiem
valditdjiem).

7. Buvprojeki&Sanai nepieciesamie drenu sistému izvictojuma plani sapemani Liepajas sektord
Celtnicku el 36. Grobina vai pieprasami ints freibergs@zmni Iv.

8. ija par iji &mam pieejama 1. ija.lv.

9. Gadfjumos, ja tehnisko noteikumu praﬂ)a: nevar |zp|ld|l vai al\cepteta buvpro_]ekla
izdaritas izmainas skar tehnisko T vai
attiecigds izmainas saskanot Valsts SIA ministrijas ie Tpadumi”
Melioracijas departamenta Kurzemes regiona melioracijas nodala.

10. Bivprojektu saskanot Valsts SIA il ministrijas ie Tpadumi”

Melioracijas departamenta Kurzemes regiona melioracijas nodala.

IV. _ Izvertéta dokumentacija

1. Paredzétas darbibas iesniegums uz 1 lapas.
2. Novietojuma shéma uz 1 lapas.

Tehniskos noteikumus viena ménesa laika no to sapemSanas dienas var apstridet
tva procesa lik iktaja kartiba.
«Zemkopibas ministrijas
nekustamie ipasumi»
Kurzemes regiona melioracijas nodalas

u;pmtTt-r vaditajs
%—Jﬂﬁ’s GUSTS

(aprard_paraksts, vards, uzvards /

Nosiititi pa e-pastu 09.05.2017.

/gads, datums, ménesis/ /paraksts/ /vards, uzvards/

Juris Gusts 27840620
Jjuris.gusts@zmni. v
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3
Valsts vides dienests

Liepaja, 2017.gada 29.maijs

Atzinums Nr.LI17AZ0120

Par to.

Valsts vldes dlenesta Li

i
sapemsanai. SIA ,,Prmckh EAE“ (turpmak chmcdzqa) ladz lZ\hICg| lchnmkm nolukumus

buvpmjektew ai :
o i . ein it

redzéta darbiba tiks

numurs 64580020169 (lurpmak Darbibas vieta).
rbibas vieta neatrodas Eiropas nozimes aizsargajama dabas teritorija (NATURA
2000).
aredzetajai darbibai saskana ar likuma ,,Par lelekmes uz Vld
Likums) 4.pantu nav nep1eclesams plemerol 1etekmes uz v1d artgj
objel pieci

Likuma 1. piclikuma ka
dzeta d: iekl: Likuma 3.% panta, ka

i novene_]umu (turpmak
umu, jo ta nav ieklauta

sakotngjais izvertgjums.
Likum: 13 panta celuna da]a 1mle1kls ka Mmlslm kabmels nosaka paredzelas darblbas kuru

Ministru kabineta 2015.gada 27 janvara noteikumu Nr.30 ,Kartiba, kada Valsts vides
dicncsls izdod tehniskos noteikumus paredz@tajai darbibai” (turpmak Noteikumi Nr.30)
2.punkts un pielikums nosaka tas darbibas, kuru veik3anai obligati nepiecie$ami tehniskie

notelk
ared7eta darbiba neatbilst Noteikumu Nr.30 2.punktd un pielikuma noteiktajiem

kriterijiem.

ar Noteikumu Nr.30 13.punktu, Valsts vides dienestas gadijuma, kad iesnieguma
mingtds darbibas veikSanai tchniskie noteikumi nav nepiecieSami, iesniedzEam izsniedz
atzinumu.

Atzi
I7vene_]ot lietas faktiskos un  tiesiskos apstaklus, Parvalde sniedz atzinumu, ka
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Celmenieki Stiiri Li¢upes autocela parbiive kadastra
nav nej
Direktore / paraksts’ / L.Sotpikova

TTS AR DROSU ELEKTRONISKO
LAIKA ZIMOGU.

Siltane, 63489582
iveta.siltane@liepaja.vvd.gov.lv
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Maza Pils icla 19, Riga, LV - 1050, tal

26.04.2017. Nr. 05-04/1958
Uz 10.04.2017. Nr. 2017/90
(Registréts VKPAI 11.04.2017. Nr.2764)
SIA ,EAE”
(Reg. Nr. 44103073494)
Katlakalna iela 9, Riga, LV-1073
(e-pasts: info@projektseae.com)

Zinasanai: VKPAI

Uzzina par

novada

1. Iesniedzgjs: SIA “EAE”

2. Paredzéta darbibas vieta: Bunkas, Gramzdas, Kal&tu, Priekules un Virgas pagasti, Priekules
novads.

3. lIesniedz&ja prasijums (iesniegums): sniegt uzzipu par kultiiras pieminek|u aizsardzibas

4 Fsktu konstatejums:
Atbilstosi 1esmegumam Pnekules novada Bunkas Gramzdas Kalgtu, Priekules un Virgas

Autoce]la Gramzda — Zviedri; Alejas cela un MeZa ielas turpindjuma parbives darbi
paredzéti valsts nozimes arheologiska pieminek]a UpiSu senkapi (valsts aizsardzibas
Nr.1339) aizsardzibas zona.
sma Celmenieki — Stiiri — Licupes parbiives darbi paredzéti valsts nozimes
arheologiska pieminek]a Tiltinu senkapi (valsts aizsardzibas Nr.1338) aizsardzibas zona,

»
o

»
&
> 2
£z
o
=
g
£

tiesa kullum: pieminek]a tuvuma.

a posma Priekules pllseta — Audari parbiives darbi paredzéti valsts nozimes
arheologmk piemineklu — Kezénu senkapi (valsts aizsardzibas Nr.1388), Kerru
pilskalns (valsts axzsardﬂ)a: Nr 391) ka arl vlele_]m nozimes arh eologiska plemlnekla
Priezu kalva
Tlltmu senkdpu pa$as aizsargajamas vert'bds ir lo strukturd, reljefs, senie dpbeduuml

'm, ka arf kaj

»
IS

C
n

itocefu posmiem, kas netiek mingti Saja uzzipa, Inspekcija

»
N

lcsmcguma uzskaititajiem aut
ipasas prasibas neizvirza un Sie projekti saskanoSanai nav jaiesniedz, tomér vlenlaikus
noradam, ka saskapa ar likuma ,,Par kultiiras pieminek|u aizsardzibu™ 17.

fiziskajam un juridiskajam personam, kas saimnieciskds darbibas rezullala alkla_]
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arheologiskus vai citus objektus ar kultirv@sturisku vertibu, par to nekav&joties jazino

4.7. Inspekcija informé&, ka ar informaciju par kultiras pieminekli ir iesp&jams iepazities
Inspekcijas Pieminek|u dokumentacijas centra, iepriek§ sniedzot iesniegumu Inspekcijas
Kllen apkalposanab centra nga Pils iela 20 vai elektroniski, rakstot uz

3 T —— =

5.1. Likuma ,,r.u kulta ieminek|u aizsardzibu™ 3 pants, 11.panta pirma dala, 21.panta pirma
un otra dala, istrativa 100. un 101.pants.

5.2.

b4
%

sa
FS

I
Mmlstm Kabmeta 2004 gada 9. novemhm notelkumu Nr 916 ,,Valsls kulturas plemmek]u
23 2003

6. augusta noteikumu Nr.474 ,Noteikumi par kultaras plemmeklu uzskaiti, alzsardz%u,
izmanto$anu, restauraciju un vidi degrad&osa objekta statusa pieskirsanu” (turpmal
Noteikumi) 44. punkts.

Atbilstosi Noteikumu 51.4. punktam saimnieciska darbiba kultiiras piemineklu teritorija
vexcama, saglaba_]ot arheologbko plemmeklu reljefu un struktiru, ka arf nozimigu vietu

Noteikumu 35.punkts paredz, ka saimnieciska darbiba kultiras piemineklu aizsardzibas
zonas veicama, saglabajot kultiiras pieminekla v@sturiski nozimigo planojumu un telpisko
strukturu kultdirslani, plemm kllm atbilstoso v1d1 ainavu, apzalumosanas un

5 = = = =T
6.1. Ja p ti i I kaid! ksta noradit, ka
a rdzibas Nr. a 3a 0 I a
6.2. lzstradajot buivprojektu, neplanot apjomigus reljefa parveidojumus Tiltinu senkapu
teritorija.
6.3. Biivprojekta materialos noradit, ka veicot visa veida zemes darbus (rakSanu, plan&anu,
lidzinaSanu, gravju tiriSanu u.c.) cela trases posma pie Tiltipu senkapiem janodroSina
arheologiska uzraudziba, kas atkldjoties nozimigam arheologiskam liecibam, aizstajama ar
arhcologmka_ucm izrakumiem.
6.4. Projel kla graﬁ;ka_]o; matenalm atbll:tml sai ve;tulel plevlenota_]am kanograﬁ;ka_]am
arheologisko uzraudzibu.
65 Projekta dart o R Ka Tilti -
i s a G i veikt citas darbibas, kas var kaitgt vi -
6.6. Atkla am kult@irve: kam vertiba k it tikt papildinatas.
- " . - poee P o p——
7.1. objek d 5 a k., e-pasta adrese, (ja tada ir));
7.1.2. pared; p Samil j
71 ildita eme; i al ,uzvarda amats, lalmnd numurs, e-
ada ir), juridiskai i— k e-p adrese (ja

tada ir));
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7.1.4 nemgj; Tk Ttajs (va uzvards, amat ifika i res acijas

i talrupa numur: d ja tada i
7.1.5. Tpasni il 1l ildiga a uzvards, adrese, talruna
numurs.

7.1.6. darbu izpildes termini;
o Lo o,

8. Cita informacija:

8.1. uzzinas un atlaujas sniegsanas gadijuma
eksemplﬁru;
8.2.

Inspekcija patur vienu iesniegtas dokumentacijas

asibas var apstndet ménesa laika ar 1esmegumu Inspekcijas Vadlta_]am (adreie nga

Maza Plls xela

ISt ek & 3 istitie faktiskie vai tiesiski ak]i, bet ne
ilgak ka 4 gadus.
a a a p
Ar cienu,
Inspekcijas vaditaja vietniece K. Kukaine
(paraksts*)

R.Rozenvalds
67229272

raimonds.rozenvalds@mantojums.lv
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Gramzdas pag.)

Sagatavoja: R Rozenvalds
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. T Civiltiesiskas atbildibas
Gjensidige ‘l \, apdroginagana
AAS ,Gjensidige Baltic”, Reg. Nr. 50003210451

Brivibas iela 39, Riga, LV-1010, Latvija Polise
Talrunis: 67112222 , fakss: 67106444

Policy
E-pasts: info@gjensidige.lv
www.gjensidige.lv
Numurs Izdosanas datums Izdosanas vieta Valiita
Number Date of issuance / dd.mm.yyyy. Place of issuance Currency
CA 217481 | [10.10.2016. | |ALOKSNE, HELENAS IELA 52 | [Eur
Q}ﬁfyr&ﬁgﬁiuma némeéjs "PROJEKTS EAE" SIA, redistracijas Nr. 44103073494
MEDULAJIL, ZIEMERU PAGASTS, ALOKSNES NOVADS, LV-4332, LATVIJA
ApdroSinatais "PROJEKTS EAE" SIA, registracijas Nr. 44103073494
Insurediperson MEDULAJIL, ZIEMERU PAGASTS, ALUKSNES NOVADS, LV-4332, LATVIJA
Liguma darbibas periods no 21.10.2016. 00:00 lidz  20.10.2017.
The period of validity of the contract from (dd.mm.yyyy. / hh:mm) till
Profesionala CTA
Professional Indemnity civil liability
Apdrosinata uznéméjdarbibas/ Ielu, ceju buvprojektu izstrade , buvprojektu ekspertizu un autoruzraudziba
darbibas veids
Type of business/ activity of the Assured
ﬁgﬂ::fgjr;géanas objekts Apdrosinata profesionala civiltiesiska atbildiba par ta pielautu klodu vai
nolaidibu, kuras rezultatd nodariti zaud&jumi treSajai personai, veicot
Apdrosinato profesionalo darbibu.
Polises neatnemama sastavdala ir Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdroginasanas noteikumi Nr.7.4/1 un
Bavspecialistu profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas specialie noteikumi Nr. 7.4/1-1.
The integral part of the policy are Professional indemnity insurance regulations No.7.4/1 and special third party liability
insurance regulations No 7.4/1-1 Building specialists’ professional third party liability.
Apdrosinasanas teritorija/ LATVIJAS REPUBLIKA
adrese
Insurance coverage territory / address
Atbildibas limits par apdrosinasanas periodu kopa
Limit of liabilty for the period in aggregate 150 000.00 EUR
par vienu apdrosinasanas gadijumu
for each and every claim 150 000.00 EUR
Apdro$inata pasa risks 500.00 EUR
Deductible
AAS "Gjensidige Baltic" parstavis Apdrosinajuma némeéjs / parstavis
AAS "Gjensidige Baltic" representative Policy holder / representative
Polise ir izrakstita elektroniski un deriga bez paraksta un zZimoga. Samaksajot apdrosinadanas prémiju vai tas dalu $aja dokumenta noteiktaja veida, termina
Policy has been issued electronically and is valid without signature or stamp. un apméra, apdro3inajuma néméjs vai ta parstavis apliecina, ka apdrosinasanas noteikumi ir
sanemti, tie ir izskaidroti, saprotami un vin$ tiem piekrit.
SIA Apdro§in§§anas agentﬂra 777 Aluksnes Payment of the insurance premium or a part thereof in the manner, time period and amount
specified in this document certifies the agreement of the policy holder / insured person to the
filiale insurance terms, which have been received, explained and understood.
LOLITA KLASMANE EDGARS KRUMINS
personas kods: 120586-12658
Lapa 1 no 2

Page 1 from 2
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Gjensidige ‘D

Ipasie nosacijumi
Special conditions

Kopéja apdrosinasanas prémija
Total insurance premium

Prémijas samaksas nosacijumi
Premium payment schedule

Banku konti polises prémijas
apmaksai
Pay to account information

Civiltiesiskas atbildibas apdrosinasana
Civil liability insurance

N S
Number ~ CA 217481

Apdro$inatie bavspecialisti:

- Edgars Kramins p.k. 120586-12658, sertif.Nr.3-01099;

- Romans Vispakovs p.k. 280682-12021, sertif.Nr. 3-00606;
- Roberts Zvejnieks p.k.240686-12668, sertif.Nr.3-00169.

CIVILTIESISKAS ATBILDIBAS APDROSINASANAS SPECIALIE NOTEIKUMI Nr.
7.4/1 -1
,Buvspecialistu profesionala civiltiesiska atbildiba”

Sie noteikumi ir AAS ,Gjensidige Baltic” visparéjas civiltiesiskas atbildibas
apdro$inasanas noteikumu Nr. 7.4/1 neatnemama sastavdala un ir spéka, ja
par to ir pasa norade apdrosinasanas polisé.

Specialo noteikumu 4.punkts tiek izteikts $a8da redakcija:

4. Apdrosinasanas aizsardziba neattiecas uz zaud&jumiem, kas ir célusies
saistiba ar profesionalo pakalpojumu sniegSanu $ados objektos, ja vien
Apdrosinatais un Apdrosindjuma néméjs nav rakstiski vienojusies par $adu
objektu ieklausanu apdros$inasanas aizsardziba:

(1) gazes un naftas platformas un to instalacijas;

(2) dzelzcel$, tramvaji, trolejbusi, funikulieri utml;

(3) ostas, doki, juras naftas, gazes platformas;

(4) gaisa transporta lidzek]i, lidostas un to perimetrs.

Apdro$inatajs ir némis véra, ka par $o polisi ir samaksata prémijas dala EUR
215,00 (divi simti piecpadsmit EUR 00.-) apméra (neizmantots prémijas
atlikums no iepriek$ partraukta apdrosinasanas liguma).

563.00 EUR (pieci simti seSdesmit tris EUR, 00 cent.)

Datums lidz
Date till / dd.mm.yyyy. 26.10.2016.
Summa

Amount 563.00

Maksajuma uzdevuma obligati noradit polises
vai rekina numuru

Payment order should include policy number or
invoice number

AAS ,Gjensidige Baltic”, red. nr. 50003210451, banka:
AS DNB banka, LV43RIKO0002013021222

AS SEB banka, LVO7UNLA0050005091188

AS Swedbank, LV44HABA0551008357424

AS Citadele banka, LV79PARX0000572381021

Ja apdroginaganas pramijas pirma dala netiek samaksata polisé noraditaja termina, apdrodinasanas ligums nav spaka no ta noslegsanas briza.
If the first part of the insurance premium is not paid within the period specified in the policy, the insurance contract is void from the moment of its conclusion.

AAS "Gjensidige Baltic" parstavis

AAS "Gjensidige Baltic" representative

Apdrosinajuma némeéjs / parstavis
Policy holder / representative

filiale
LOLITA KLASMANE

Polise ir izrakstita elektroniski un deriga bez paraksta un zimoga.
Policy has been issued electronically and is valid without signature or stamp.

SIA Apdrosinasanas agentira 777 Aluksnes

Samaksajot apdro$ina$anas prémiju vai tas daju $aja dokumenta noteiktaja veida, termina
un apméra, apdrosinajuma némejs vai ta parstavis apliecina, ka apdroginasanas noteikumi ir
sanemti, tie ir izskaidroti, saprotami un vip3 tiem piekrit.

Payment of the insurance premium or a part thereof in the manner, time period and amount
specified in this document certifies the agreement of the policy holder / insured person to the
insurance terms, which have been received, explained and understood.

EDGARS KROMINS
personas kods: 120586-12658

Lapa 2 no 2
Page 2 from 2
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SIA ,,Projekts EAE”, reg Nr: 44103073494, biivkomersanta reg.Nr: 9470-R, ,,Medulaji”,
Ziemera pag., Aluksnes nov., LV-4332, +371 26324524, info@projektseae.com

(apsekotajs un ta rekviziti — fiziskas personas vards, uzvards, sertifikata Nr. vai juridiskas
personas nosaukums, registracijas Nr., bivkomersanta registracijas apliecibas Nr., juridiska
adrese, talruna numurs, elektroniska pasta adrese)

ApsekoSanas uzdevums

Celmenieki Stiri Liupes autocela parbiive, Celmenieki Stiiri Licupes,
Gramzdas pagasts, Priekules novads

(btves nosaukums un adrese)

Priekules novada pagvaldiba, 16.03.2017., 2.2.2/17/436
(pasiititajs, liguma datums un numurs)

Uzdevums izsniegts 2017. gada 31. maija

1. Visparigas zipas par bivi

1.1.  |baves veids: cel$

1.2.  |biives garums: 3,720 km

1.3.  |zemes vienibas kadastra apzim&jums: 64580020169

1.4, |biives pasreizgjais Tpasnieks: Priekules novada pasvaldiba

2. Veicamie uzdevumi

1. Apsekot brauktuves segumu;

2. Apsekot caurtekas;

3. Novertét biives tehnisko nolietojumu;

4. Noteikt lokalas zonas, kur nepiecie$amas izbavét pilnu seguma konstrukciju;
5. Sniegt ieteikumus un secinajumus situacijas uzlabosanai;

6. Veikt objekta video fiksaciju. >

: 77
Roberts Zvejnieks Sertifikita Nr. 3-00169 /‘/]/ /

(izpilditaja paraksts (vards, uzvards, s%tlﬁkata umurs)

o
/ﬁ/ ////// »/p/h /// }/wz— %//’ '

(juridiskas personas vaditaja vards, uzvar /}Iﬁ paraksts)
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IA ,Projekts EAE”, reg Nr: 44103073494
Aliiksnes nov., LV-4332, +371 26324524, i

. .-Medulaji”, Ziemera pag.,

registracijas Nr., bivkomersanta

juridiska adrese, talrupa numurs.

Tehniskas apseko3anas atzinums

Gramzdas pagasts. Priekules

(objekta nosaukums un adrese)
3 6.

2.2.2/17/436

firi Lici arbii 3 izsniegts 2017. gada 31. maija

1. Visparigas zinas par bavi

| 1:1: ‘bﬁvcs veids: cels

6. Jmus -~

|1A3A li= gt s g . &
2. Situacija

2.1. ‘ 3 a

2. Toa =

23 |baves planojums
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3. Teritorijas labiekartojums

i i ; ’ Tehniskais
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jaj T iska sti P nolietojums
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segas nestspgju. lzviet noveroti iesédumi. Gravji projektgjama posma ir aizaugu$i un slikti

fu nkclone vai to nav v1spar Cela zemes nodaluuma josla ir aizaugusi ar krimiem un kokiem, k:

4. Argjic inzeniertikli
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ljaunu polimé@ra caurteku.

Dzelzsbetona caurteka (D500) Pk 28+30, zem nobrauktuves, ietei N teku d I
izblivét jaunu poliméra caurteku.

em nobrauktu 7, paredzéta tirisana
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5. Kopsavilkums

-

S.1.

Cela konstrukcija ir slikta |ehmska slavokh Ce]a segums no]lelojles, grants segums sajaucies ar|

pamames artu. Vietam i ] Sas bedres. Brauktuves malas ir izveidojies

apat . kas aizkave u . Udenim iesiicoties cela konstrukeija tiek

pasl!klmala cela nestspéia, kas slodzes xetekme veido bojajumm seguma. Sangravji ir aizaugusi
ispar.

Tto

5.2.
Javeic cela konstrukcijas atjaunoSana un pastiprinas:
apaugums no nomalém. Bojatas dzelzsbetona un pla: pi
Jaunam poliméru caurlekam Cela nodaluuma Josla vai tiesa ce] vuma esosie koki un kriimi, kas
kvide.

. NepiecieSama sangravju rakSana. Janonem
caurtekas nepicciesams nomainit uz
i, ka

a N i gada 31. maija

Roberts Zvejnicks Serrifikdta Nr. 3-00169
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“CELMENIEKI STURI LICUPES AUTOCEL.A PARBUVE”

SAPULCES PROTOKOLS
Gramzdas pagasta parvalde,

Gramzdas pagasts, Priekules novads
2017. gada 9. junija
Sapulce sakas (plkst.): 15:30
Sapulci vada: SIA “Projekts EAE” G. Malakovskis
Sapulci protokolé:  SIA “Projekts EAE” G. Malakovskis
Darba kartiba: Bivprojekta paredzéto nobrauktuvju preciz€sana.

1) Izskatamais jautdjums — esoSo nobrauktuvju nepiecieSamiba, jaunu izbive.
Sapulces laika nolemto skatities saskanojumu protokola.

2) Izskatamais jautdjums — paplasindjuma vietu veidoSana.
Saskapa ar LVS 190-2 prasibam nepietiekami platam brauktuvém ir nepiecie$ams veidot izmainiSanas
paplasinajumus ne retak par 500 m.

Nolemj: /7%/7/ ﬁ?[

PIELIKUMI:
Pielikums Nr.1 — Dalibnieku registracijas veidlapa.

Sapulce beidzas (plkst.): /é’ B ](9

Sapulci vadija: G. Malakovskis

Pasititaja parstavis: ﬁ , u/
T tadlls 1%, pres vl ot .

M p L roc, 1/5:2 Y277 ZK/C/(/L e —
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“CELMENIEKI STURI LICUPES AUTOCELA PARBUVE”

SAPULCES PROTOKOLA PIELIKUMS NR.1
Dalibnieku registricijas veidlapa
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ieteces izteces Veids

L ietece, 

m

L iztece, 

m

1 0+14.9 projektētā polimērs 0.5 9.5 66.42 66.33 1.0% pa labi caurteka zem pamatceļa preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1.5

2 0+38.3 projektētā polimērs 0.3 10.5 66.45 66.40 0.5% pk sākums caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

3 1+82.2 projektētā polimērs 0.3 10.5 66.36 66.26 1.0% pk beigas

caurteka nobrauktuvē LP

Ieteces un izteces 

augstumus precizēt 

būvniecības laikā

preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

4 6+19.0 projektētā polimērs 0.3 11 65.59 65.43 1.5% pk beigas caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

5 7+34.9 projektētā polimērs 0.3 11 64.60 64.54 0.5% pk beigas caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

6 7+68.7 projektētā polimērs 0.3 11 64.24 64.07 1.5% pk beigas caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

7 10+34.6 projektētā polimērs 0.3 11 62.60 62.60 0.0% pk beigas caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

8 10+61.4 projektētā polimērs 0.3 20 62.60 62.60 0.0% pk beigas caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

9 10+61.5 projektētā polimērs 0.3 20 62.60 62.60 0.0% pk beigas caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

10 14+29.2 projektētā polimērs 0.3 11 61.45 61.39 0.5% pk sākums caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

11 14+35.6 projektētā polimērs 0.3 11 61.48 61.43 0.5% pk sākums caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

12 15+34.1 projektētā polimērs 0.3 11.5 61.85 61.76 0.8% pk beigas caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

13 15+96.2 projektētā polimērs 0.3 11 61.34 61.25 0.8% pk beigas caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

14 16+33.8 projektētā polimērs 0.3 6.5 61.35 61.32 0.5% pk sākums caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

15 16+55.0 projektētā polimērs 0.3 11 61.45 61.40 0.5% pk sākums caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

16 17+65.1 projektētā polimērs 0.3 11 60.61 60.38 2.1% pk beigas caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs frakcionētu šķembu bērums 1 1

17 17+80.2 projektētā polimērs 0.3 8 60.28 60.11 2.1% pk beigas caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs frakcionētu šķembu bērums 1 1

18 18+56.6 projektētā polimērs 0.5 8 59.11 59.03 1.0% pa labi caurteka zem pamatceļa preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1.5

19 18+79.2 projektētā polimērs 0.3 16 58.92 58.70 1.4% pk beigas caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

20 19+39.2 projektētā polimērs 0.5 8 57.98 57.90 1.0% pa kreisi caurteka zem pamatceļa preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1.5

21 20+60.0 projektētā polimērs 0.8 16 52.65 52.37 1.7% pa labi caurteka zem pamatceļa dabīgā akmens bruģis frakcionētu šķembu bērums 2 2.5

22 21+20.6 projektētā polimērs 0.3 10.5 54.65 54.34 3.0% pk sākums caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs frakcionētu šķembu bērums 1 1

23 21+21.0 projektētā polimērs 0.3 11 54.63 54.31 2.9% pk sākums caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs frakcionētu šķembu bērums 1 1

24 22+52.3 projektētā polimērs 0.3 11 55.48 55.37 1.0% pk beigas caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

25 23+14.6 projektētā polimērs 0.3 11 54.45 54.39 0.5% pk beigas caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

26 23+64.2 projektētā polimērs 0.3 11 54.20 54.14 0.5% pk beigas caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

27 24+02.6 projektētā polimērs 0.3 10.5 54.01 53.93 0.8% pk beigas caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

28 24+02.7 projektētā polimērs 0.3 11 54.00 53.88 1.1% pk beigas caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

29 24+44.8 projektētā polimērs 0.5 8 53.62 53.53 1.1% pa labi caurteka zem pamatceļa preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1.5

30 25+08.9 projektētā polimērs 0.3 12.5 52.99 52.79 1.6% pk beigas caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

Ieteces/izteces nostiprinājums

Nogāzes nostiprinājums

Nr. 

p.k.

Ieteces 

atrašanās 

vieta 

(garenass 

Pk+)

Esošā vai 

projektētā

Materiāls

Ailes 

platums vai 

diametrs 

(m)
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(m)

Augstuma atzīme 

(m)

Garenslīpums 

(%)

Ūdens tecēšanas 

virziens

Piezīmes
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31 25+17.8 esošā polimērs 0.2 6 53.13 53.08 0.8% pk beigas caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

32 25+86.7 projektētā polimērs 0.3 11 49.72 49.27 4.1% pk beigas caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs frakcionētu šķembu bērums 1 1

33 26+42.8 projektētā polimērs 0.3 11 47.45 47.11 3.1% pk beigas caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs frakcionētu šķembu bērums 1 1

34 27+17.9 projektētā polimērs 0.3 9.5 45.23 44.95 2.9% pk beigas caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs frakcionētu šķembu bērums 1 1

35 27+17.9 projektētā polimērs 0.3 9.5 45.23 44.95 2.9% pk beigas caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs frakcionētu šķembu bērums 1 1

36 27+78.7 projektētā polimērs 0.3 11 42.99 42.53 4.2% pk beigas caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs frakcionētu šķembu bērums 1 1

37 28+02.1 projektētā polimērs 0.3 11 42.01 41.54 4.3% pk beigas caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs frakcionētu šķembu bērums 1 1

38 28+26.1 projektētā polimērs 0.5 9.5 41.01 40.96 0.5% pk beigas caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1.5

39 29+24.9 esošā polimērs 0.3 6 36.81 36.62 3.2% pk beigas caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs frakcionētu šķembu bērums 1 1

40 29+42.4 projektētā polimērs 0.3 11 36.18 35.73 4.1% pk beigas caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs frakcionētu šķembu bērums 1 1

41 31+66.5 projektētā polimērs 0.3 10.5 31.89 31.83 0.6% pk sākums

caurteka nobrauktuvē LP

Ieteces un izteces 

augstumus precizēt 

būvniecības laikā

preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

42 31+92.4 projektētā polimērs 0.3 11 31.97 31.92 0.5% pk sākums caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

43 34+13.3 projektētā polimērs 0.3 10 33.45 33.16 2.9% pk sākums caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs frakcionētu šķembu bērums 1 1

44 35+69.3 projektētā polimērs 0.5 8.5 34.88 34.78 1.2% pa labi caurteka zem pamatceļa preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1.5

45 36+23.5 projektētā polimērs 0.3 11.5 35.71 35.65 0.5% pk sākums

caurteka nobrauktuvē KP

Ieteces un izteces 

augstumus precizēt 

būvniecības laikā

preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

46 36+47.5 projektētā polimērs 0.3 11.5 35.30 35.24 0.5% pk sākums caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

47 36+64.9 projektētā polimērs 0.3 12 35.38 35.33 0.5% pk sākums caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1
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1 0+33 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

2 0+33 pa labi uz īpašumu NP4.5

3 1+81 pa kreisi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

4 1+86 pa labi uz īpašumu NP8.7

5 2+57 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

6 3+25 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

7 3+53 pa labi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

8 3+97 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

9 3+97 pa labi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

10 4+28 pa labi uz īpašumu NP3.5

11 4+51 pa kreisi uz īpašumu NP8.7

12 6+25 pa labi uz īpašumu NP4.5

13 7+40 pa labi uz īpašumu NP4.5

14 7+74 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

15 10+40 pa labi uz īpašumu NP4.5

16 10+71 pa kreisi uz īpašumu NP8.7

17 10+71 pa labi uz īpašumu NP8.7

18 14+24 pa kreisi uz īpašumu NP3.5

19 14+30 pa labi uz īpašumu NP4.5

20 15+31 pa kreisi uz īpašumu NP3.5

21 15+39 pa labi Pašvaldības autoceļš - Izmērus skatīt plānā

22 16+02 pa labi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

23 16+12 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

24 16+49 pa labi uz īpašumu NP4.5

25 16+98 pa kreisi uz īpašumu NP3.5

26 17+70 pa labi uz īpašumu NP4.5

27 17+73 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

28 18+68 pa kreisi Pašvaldības autoceļš - Izmērus skatīt plānā

29 18+88 pa labi uz īpašumu NP5.5

30 18+90 pa kreisi uz īpašumu NP3.5

31 19+24 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

32 19+51 pa labi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

33 20+35 pa labi uz īpašumu NP3.5

34 21+15 pa labi uz īpašumu NP4.5

35 21+15 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

36 22+58 pa labi uz īpašumu NP4.5

37 23+20 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

38 23+70 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

39 24+08 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

40 24+08 pa labi uz īpašumu NP4.5

41 24+59 pa kreisi uz īpašumu NP8.7

42 25+15 pa kreisi uz īpašumu NP5.5

Nr. 

p.k.

Atrašanās 

vieta 

(garenass 

Pk+)

Novietojums 

pret ceļa asi

Nozīme Normālprofils Piezīmes
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43 25+92 pa labi uz īpašumu NP4.5

44 26+48 pa labi uz īpašumu NP4.5

45 27+23 pa kreisi uz īpašumu NP3.5

46 27+23 pa labi uz īpašumu NP3.5

47 27+84 pa labi uz īpašumu NP4.5

48 28+08 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

49 28+31 pa kreisi uz īpašumu NP3.5

50 29+28 pa kreisi uz īpašumu NP3.5

51 29+28 pa labi uz īpašumu NP3.5

52 29+48 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

53 31+15 pa labi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

54 31+61 pa labi uz īpašumu NP 4.5

55 31+86 pa kreisi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

56 34+08 pa labi uz īpašumu NP 3.5

57 34+74 pa kreisi uz īpašumu NP3.5

58 36+18 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

59 36+42 pa labi uz īpašumu NP4.5

60 36+59 pa labi uz īpašumu NP5.5

61 37+75 pa labi Pašvaldības autoceļš - Izmērus skatīt plānā

Nr. 

p.k.

Atrašanās 

vieta 

(garenass 

Pk+)

Novietojums 

pret ceļa asi

Nozīme Normālprofils Piezīmes
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Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums

Nekustamā īpašuma 

nosaukums

Nekustamā īpašuma 

īpašnieks vai tiesiskais 

valdītājs

Deklarētā dzīvesvieta vai 

juridiskā adrese

Telefona nr./e-

pasts

64580020125 Graviņas Olita Biķe

"Graviņas",Gramzdas 

pag.,Priekules nov.

64580020023 Birznieki Andris Eidiņš

"Birznieki",Gramzdas 

pag.,priekules nov

64580020044 Ligita Opelte

64580020045 Ligita Opelte

64580020134 Mazdāmas Grantiņi SIA Artis JP Uliha iela 57,Liepāja

64580020227 Jaunie Kalniņi Aigars Freimanis

"Jaunvēveri",Gramzdas 

pag.,priekules nov.

64580020133 Mazdāmas Grantiņi SIA Artis JP

64580020132 Stūrīši Herta Freimane

"Kalniņi",Gramzdas 

pag.,priekules nov.

64580020213 Jaunie Kalniņi Aigars Freimanis

"Jaunvēveri",Gramzdas 

pag.,priekules nov.

64580020257 Liepkalni Stūri Priekules novada pašvaldība

64580020130 Stūrīši Herta Freimane

"Kalniņi",Gramzdas 

pag.,priekules nov.

64580020131 Stūrīši Herta Freimane

64580020121 Kalniņi Herta Freimane "Kalniņi",Gramzdas 

64580020120 Herta Freimane

64580020118 Kurpnieki Herta Freimane

64580020117 Herta Freimane

64580020123 Graviņas Olita Biķe

"Graviņas",Gramzdas 

pag.,Priekules nov.

64580020170 Jaunvēveri Zariņi Priekules novada pašvaldība

64580020116 Jaunvēveri Anita Freimane

"Jaunvēveri",Gramzdas 

pag.,priekules nov.

64580020235 Jaunie Kalniņi Aigars Freimanis

"Jaunvēveri",Gramzdas 

pag.,priekules nov.

64580020127 Bauži 1 Viktors Baužis

Ķieģeļu iela 

26A,Priekule,Priekules nov.

64580020006 Bauži  Antons Baužis

"Bauži",Gramzdas pag.,Priekules 

nov.

64580020128 Anīsi Valdis Anīss Kviešu iela 10,Liepāja

64580020129 Valdis Anīss

64580020114 Bauži 1 Viktors Baužis

Ķieģeļu iela 

26A,Priekule,Priekules nov.

64580020115 Rūķīši Frīs Anne 2/5 ārvalstnieki

64580030046 Tiltiņi SIA Artis JP

64580030157 Ceļmalas Egils Palaps

Nākotnes iela 

1,Gramzda,Gramzdas 

pag.,priekules nov

64580020265 Mazpušiņas Priekules novada pašvaldība

64580020157 Pagasta palīgsaimniecības valsts

64580020219 Rinaldi Jānis Šteins 26443302

64580030032 Jānis Šteins janissteins@inbox.lv

64580030031 Upmaļi SIA Laskana-Mežs Brīvostas iela 40,Liepāja

64580020224 Bauži 1 Viktors Baužis

Ķieģeļu iela 

26A,Priekule,Priekules nov.

64580030173

Gramzda Indrāni Grunti 

Karuļi

Priekules novada pašvaldība

64580030047 Videnieki Emīlija Poļikarpova Zviedru vārtu iela 3-17,Priekule

Celmenieki

"Arālijas",Dāma, Gramzdas 

pag.,priekules nov
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