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Pasūtījums:

Pasūtītājs: 

Pasūtījuma reģistrācijas Nr. 66668

Topogrāfiskais plāns

Mērogs   1:500

Lapas

1

Lapa

1

Mērnieks

SIA "Latvijasmernieks.lv", reģ.nr.40003783960, Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050

Dienvidkurzemes birojs, Graudu iela 27/2914, Liepāja, LV-3401; tālr.63489437

Biroja vadītājs

A.Goldmanis

Sertificēta persona Pauls Šaudinis, Nr. AC-000000099

P.Šaudinis

15.01.2013.

Purmsātu skola, Purmsāti, Virgas pag.,

Priekules novads

15.01.2013.

Priekules Novada dome

ORGANIZĀCIJA
KOMUNIKĀCIJA PARAKSTS

DATUMS
UZVĀRDS PIEZĪMES

EL. KABEĻI

TELEFONA KABEĻISIA " LATTELECOM "

UZRĀDĪTO APAKŠZEMES KOMUNIKĀCIJU ATBILSTĪBU ŠO ORGANIZĀCIJU ARHĪVU MATERIĀLIEM

AS " SADALES TĪKLS"

VZD
KADASTRS

PARAKSTS

PARAKSTS

E-PARAKSTS

PRIEKULES NOVADA DOMES EKSPLUATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS PAR PLĀNĀ

PRIEKULES NOVADA DOME
PARAKSTS

23.01.2013

ÛDENSVADS, KANALIZÂCIJA,

SILTUMTÎKLI, LIETUSKAN.

KOKOVIHINA

SAMSONOVS

TROIKA

SASK.NR.31

23.01.2013

23.01.2013

23.01.2013 LEIŠOVNIKA E-DOK.NR.213441

2013-78

Saskaņots uz

1.lapas

20130124165324_2143

SIA "TOPO DATI"

Reģistrācijas Nr.

Zīmogs

BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

 NOSAUKUMS

1.

P. K.

NR.

PIEZĪMES

KATLU MĀJA

ESOŠA

DEMONTĀŽAS PLĀNS 1:250

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI.

DEMONTĒJAMAIS DŪMENIS

PROJEKTĒŠANAS DARBU ROBEŽA 

1.

PiezīmesApjomsNosaukumsN.p.k

DEMONTĀŽAS DARBU APJOMI TERITORIJĀ

DŪMEŅA PAMATNES DEMONTĀŽA UN IZVEŠANA 2 m3

2.

3.

4.

DŪMEŅA HORIZONTĀLĀS DAĻAS DEMONTĀŽA UN IZVEŠANA 3 t.m.

DŪMEŅA VERTIKĀLĀS DAĻAS DEMONTĀŽA UN IZVEŠANA 20t.m.

ATSAIŠU DEMONTĀŽA UN IZVEŠANA 30  t.m.

BŪVGRUŽU APJOMS - 3.3 M3

dz.betons

tērauds 

tērauds 

tērauds 

Projektēja

Daļas vadīt. L.Vītola

L.Vītola 2015.08
2015.08 Priekules novada Purmsātu 

Fails:  BK_Purms_sk.dwg

SIA ''Inženiertīklu konsultāciju birojs''
Celtnieku iela 40-42, Grobiņa, Grobiņas nov.;

Reģ.Nr. 42103050648
Tel. 20255003

E-pasts: raimonds@ikb.lv

Objekts:

Pasūtītājs:

Rasējums:

LapasStadija

Pasūtījuma
Nr.

15-08/3
Lapa

BP GP-3 3

Purmsātu speciālās internātpamatskolas katlumājas dūmeņa rekonstrukcija

 „Purmsātu muižā”,Purmsātos, Virgas pagastā, Priekules novadā”

speciālā internātpamatskola


