

LĪGUMS Nr. LVC 2014/1.3./ 46 /AC

par pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2015.gadā
no pašvaldību budžeta līdzekļiem un Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma
(pasūtītāja reģ.Nr.2.2.2/355)

Priekule,

2014.gada 30. decembrī

Priekules novada pašvaldība priekšsēdētājas Vijas Jablonskas personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Priekules novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs,

SIA „Ceļu, tiltu būvnieks” valdes priekšsēdētāja Gata Zvirbuļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā – Izpildītājs,

valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, pamatojoties uz 2013.gada 16.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas saskaņā ar valdes 2014.gada 2.jūlija lēmumu Nr.15/1 (protokols Nr.15., 1.§), turpmāk tekstā - LVC, visi kopā turpmāk tekstā – Puses,

saskaņā ar Satiksmes ministrijas apstiprināto programmu „Līdzfinansēšana pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanā 2015. gadā” un Pasūtītāja veiktā iepirkuma procedūras atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta nosacījumiem, identifikācijas Nr.PNP2014/29, un 2014.gada 8.decembra iepirkuma komisijas lēmuma (protokols Nr.2014/29-3, 2.§) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

Līguma priekšmets

1. Šī līguma priekšmets ir Pasūtītāja **Priekules pilsētas** tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2015. gadā, turpmāk tekstā – Darbs, Aizputes un Uzvaras ielu, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P 114 Priekule – Lietuvas robeža (Plūdoņi) maršrutā, 2,510 km kopgarumā.

Līgumslēdzēju pušu saistības

2. Pasūtītājs apņemas:

- 2.1. uzdot Izpildītājam Darbu un kontrolēt veiktā Darba atbilstību šī līguma 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. punktu prasībām;
- 2.2. pieņemt Izpildītāja izpildīto Darbu saskaņā ar aktu par mēnesī izpildītajiem Darbiem;
- 2.3. samaksāt Izpildītājam līguma summu no pašvaldības budžeta līdzekļiem par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar vienības cenām, kas norādītas līguma 1.pielikumā, un saskaņā ar līguma 2., 3.pielikumu.

3. Izpildītājs apņemas:

- 3.1. izpildīt Pasūtītāja uzdoto Darbu saskaņā ar Darba tāmi (līguma 1.pielikums), Darba izpildes kalendāro grafiku (līguma 2.pielikums) un Pasūtītāja tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskām specifikācijām (līguma 3.pielikums);
- 3.2. izpildīt Darbu ar saviem materiāliem, tehniku un darbaspēku;
- 3.3. izpildīt Darbu saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”;

- 3.4. nodrošināt šī līguma 1.punktā minēto Pasūtītāja tranzīta ielu uzturēšanu atbilstoši **B** uzturēšanas klases prasībām;
- 3.5. par izpildītajiem darbiem, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc atskaites mēneša beigām, iesniegt LVC un Pasūtītājam Pasūtītāja akceptētu aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu un attiecīgu rēķinu. LVC iesniedzamajā rēķinā norādīt šādus maksātāja rekvizītus:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

4. **LVC apņemas** samaksāt līguma summu no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem Izpildītājam par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar Pasūtītāja akceptētu aktu par izpildītiem darbiem un vienības cenām, kas norādītas līguma 1.pielikumā, un saskaņā ar līguma 2.pielikumu.

Līgumcena un norēķinu kārtība

5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 36., 37. punkta prasībām, līguma kopsumma sastāv no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma un pašvaldības budžeta līdzekļiem.
- 5.1. līgumcena no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma ir EUR 3733,88 (trīs tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs euro 88 centi), PVN (21 %) EUR 784,12 (septiņi simti astoņdesmit četri euro un 12 centi), kopā EUR 4518,00 (četri tūkstoši pieci simti astoņpadsmit euro un 00 centi);
- 5.2. līgumcena no pašvaldības budžeta ir EUR 6508,62 (seši tūkstoši pieci simti astoņi euro 62 centi), PVN (21 %) EUR 1366,81 (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit seši euro un 81 cents), kopā EUR 7875,43 (septiņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit pieci euro un 43 centi);
- 5.3. kopējā līgumcena ir EUR 10242,50 (desmit tūkstoši divi simti četrdesmit divi euro 50 centi), PVN (21 %) EUR 2150,93 (divi tūkstoši viens simts piecdesmit euro un 93 centi), kopā EUR 12393,43 (divpadsmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit trīs euro un 43 centi);
6. Savstarpējie norēķini par izpildīto Darbu tiek veikti vienu reizi mēnesī.
7. Pasūtītājs un LVC maksājumus Izpildītājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pareizi sagatavotu apmaksas dokumentu iesniegšanas dienas.
8. Līguma darbības laikā savstarpējos norēķinos tiek piemērota normatīvajos aktos spēkā esošā pievienotās vērtības nodokļa likme.

Līgumsods un nepārvarama vara

9. Par pieļautajām atkāpēm no šī līguma 3.3., 3.4. punkta noteikumiem Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 142 (viens simts četrdesmit divi euro) par katru atklāto gadījumu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.
10. Par maksājumu kavēšanu LVC vai Pasūtītāja vainas dēļ, LVC vai Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no aizkavētā maksājuma summas par

katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no aizkavētā maksājuma summas.

11. LVC vai Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam līgumsodu, ja šī līguma izpildes gaitā pieņemti tādi normatīvie akti, kas ietekmē LVC vai Pasūtītāja saistību izpildi un kurus LVC vai Pasūtītājs nevarēja paredzēt un ietekmēt.
12. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī līguma saistību izpildīšanas.
13. Puses nav atbildīgas par šī līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi apstākļi, kas ietekmē Pušu saistību izpildes iespējamību.
14. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā informēt pārējās Puses. Ja šī līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs diennakts laikā pēc akta saņemšanas atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

Līguma termiņš un līguma izbeigšana

15. Līgums stājas spēkā no 2015.gada 1.janvāra un ir spēkā līdz 2015.gada 20.jūnijam.
16. Pusēm ir tiesības prasīt līguma pirmstermiņa izbeigšanu ja Puse nepilda šī līguma noteikumus un par iespējamo līguma izbeigšanu pārējās Puses ir rakstiski brīdinātas 2 (divas) nedēļas iepriekš un brīdinājumā norādītajā termiņā, kas nav īsāks par 14 (četrpadsmit) darba dienām, Puse nav novērsusi brīdinājumā norādītos līgumsaistību pārkāpumus.

Citi noteikumi

17. Jautājumi, kas nav paredzēti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
18. Līdz ar šī līguma stāšanos spēkā, visas Pušu iepriekšējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās par šī līguma priekšmetu, ir atzīstamas par spēkā neesošām.
19. Puses vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo līgumu un šī līguma darbības laikā, Puses centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās ceļā strīdu nebūs iespējams atrisināt, to nodos izskatīšanai tiesā.
20. Šis līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.
21. Ja kādai no Pusēm šī līguma darbības laikā mainās juridiskā adrese vai maksājumu rekvizīti, par to nekavējoties rakstiski tiek informētas pārējās Puses.
22. Šis līgums sagatavots 3 (trīs) eksemplāros uz 7 (septiņām) lapām katrs, tai skaitā 3 (trīs) pielikumi, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

Līguma pielikumi:

1. pielikums. Tāme Priekules pilsētas (Priekules novada) tranzīta ielu Aizputes un Uzvaras ielu, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P 114 Priekule – Lietuvas robeža (Plūdoņi) maršrutā, 2,510 km kopgarumā, ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai 2015.gadā.

2.pielikums. Kalendārais grafiks Priekules pilsētas (Priekules novada) tranzīta ielu Aizputes un Uzvaras ielu, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P 114 Priekule – Lietuvas robeža (Plūdoņi) maršrutā, 2,510 km kopgarumā, ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai 2015.gadā.

3.pielikums. Priekules novada Priekules pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskā specifikācija.

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Pasūtītājs:

Priekules novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000031601, adrese – Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434, bankas rekvizīti – AS Swedbank, kods HABALV22, konta Nr.LV30HABA0551018598451. Tālrunis 63461006.

Izpildītājs:

SIA „Ceļu, tiltu būvnieks”, reģistrācijas Nr.42103019682, adrese Bāriņu iela 7, Liepāja, LV-3401, bankas rekvizīti – AS Swedbank, kods HABALV22, konta Nr.LV06HABA0551036864662. Tālrunis 63481168.

LVC:

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas Nr. 40003344207, adrese – Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050. Tālrunis 67036442.

Pasūtītājs

Domes priekšsēdētāja




V.Jablonska



Izpildītājs

Valdes priekšsēdētājs




G.Zvirbulis



LVC

Valdes priekšsēdētājs



J.Lange

2014.gada 30. decembrī

TĀME

Priekules pilsētas (Priekules novada) tranzīta ielu Aizputes un Uzvaras ielu, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļā P 114 Priekule – Lietuvas robeža (Plūdoņi) maršrūtā, 2,510 km kopgarumā, ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai 2015.gadā

Nr.	Darbunosaucumi	Mērvienības	Daudzumi	Vienības cenas (bez PVN), EUR	Izmaksas, EUR
1.	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetona maisījumu, izmantojot pilno tehnoloģiju vidēji 5 cm bie�umā.	m ²	600	16,10	9660,00
2.	Horizontālo apzīmējumu dislokācijas līniju uzkrāsošana Priekules pilsētā Aizputes un Uzvaras ielās.	km	2,33	250,00	582,50
				Kopā	10242,50
				PVN 21 %	2150,93
				Kopā ar PVN	12393,43
tajā skaitā SM līdzfinansējums (ar PVN)					4518,00


Pasūtītājs

Domes priekšsēdētāja
V. Jablonska




Izpildītājs

Valdes priekšsēdētājs
G.Zvirbulis



LVC

Valdes priekšsēdētājs
J.Lange



2. pielikums
līgumam Nr. LVC
2014/1.3./46 AC

2014. gada 30. decembrī

KALENĀRAIS GRAFIKS

Priekules pilsētas (Priekules novada) tranzīta ielu Aizputes un Uzvaras ielu, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P 114 Priekule – Lietuvas robeža (Plūdoņi) maršrutā, 2,510 km kopgarumā, ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai 2015. gadā

Nr.	Darbomosaukumi	Izmaksas (ar PVN), EUR	Tai skaitā pa ceturkšņiem			
			1. ceturksnis	2. ceturksnis	3. ceturksnis	4. ceturksnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetona maisījumu, izmantojot pilno tehnoloģiju vidēji 5 cm biežumā.	11688,60	11688,60	---	---	
2.	Horizontālo apzīmējumu dislokācijas līniju uzkrāsošana Priekules pilsētā Aizputes un Uzvaras ielās.	704,83	704,83	---	---	
	Kopā ar PVN	12393,43	12393,43	---	---	
	Tajā skaitā SM līdzfinansējums (ar PVN)	4518,00	4518,00	---	---	

Pasūtītājs

Domes priekšsēdētāja


V. Jablonska



Izpildītājs

Valdes priekšsēdētājs


G. Zvirbulis



LVC

Valdes priekšsēdētājs

J. Lange



**Priekules pilsētas (Priekules novada) tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu
tehniskās specifikācijas**

**1. Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetona maisījumu izmantojot pilno tehnoloģiju
vidēji 5 cm biezumā.**

Darbus veikt atbilstoši *Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas*, kas apstiprinātas ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2006.gada 21.decembra rīkojumu Nr.488, ņemot vērā *Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehnisko specifikāciju izmaiņas 2013*, kas apstiprinātas ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2013.gada 21.jūnija rīkojumu Nr.254.

2. Horizontālo apzīmējumu dislokācijas līniju uzkrāsošana Priekules pilsētā Aizputes un Uzvaras ielās.

Darbus veikt atbilstoši *Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas*, kas apstiprinātas ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2006.gada 21.decembra rīkojumu Nr.488, ņemot vērā *Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehnisko specifikāciju izmaiņas 2014*, kas apstiprinātas VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehniskajā komisijā 2013.gada 18.decembrī. Horizontālajiem apzīmējumiem ir jāatbilst Latvijas standartam **LVS 85:2013** "Ceļa apzīmējumi" prasībām.

Iepriekš minētās *specifikācijas* atrodamas VAS „Latvijas Valsts ceļi” mājaslapā www.lvceli.lv sadaļā „Sadarbības partneriem” → „Normatīvie dokumenti” → “Autoceļu specifikācijas” → “Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas”.

Pasūtītājs

Domes priekšsēdētāja

V.Jablonska



Izpildītājs

Valdes priekšsēdētājs


G.Zvirbulis



LVC

Valdes priekšsēdētājs

J.Lange



Šajā dokumentā sanumurētas un caurrauklotas
7 (septiņas) lapas
Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas
priekšsēdētāja Andra Valuže
Priekulē, 2014. g. "14" decembrī

