

LĪGUMS Nr. LVC 2017/1.3./ 3 /AC

par pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2017. gadā
no pašvaldību budžeta līdzekļiem un Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma

Priekule,

2017.gada 27. janvārī

Priekules novada pašvaldība priekšsēdētājas Vijas Jablonskas personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Priekules novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs,

SIA “Ceļu, tiltu būvnieks”, tās valdes locekļa Pētera Andrijaņova personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs,

valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, pamatojoties uz 2016. gada 14. decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas saskaņā ar valdes 2016.gada 27.jūlija lēmumu Nr. 17/1 (protokols Nr. 17., 1.§), turpmāk tekstā – LVC, visi kopā turpmāk tekstā – Puses,

saskaņā ar Satiksmes ministrijas apstiprināto programmu „Līdzfinansēšana pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanā 2017. gadā” un Pasūtītāja Publisko iepirkumu likuma 8.² kārtībā veiktā iepirkuma (identifikācijas Nr.PNP2016/34) rezultātiem (2016.gada 20.decembra iepirkuma komisijas lēmums (protokols Nr. PNP 2016/34, 7.§)), noslēdz šādu līgumu:

Līguma priekšmets

1. Šī līguma priekšmets ir Pasūtītāja **Priekules pilsētas** tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2017.gadā, (turpmāk tekstā – Darbs):
 - 1.1. Aizputes un Uzvaras ielas 2,510 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P 114 Priekule – Lietuvas robeža (Plūdoņi) maršrutā no 17.270 km līdz 19.780 km;
 - 1.2. Vaiņodes iela 0,643 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P 135 Priekule – Vaiņode maršrutā no 0.000 km līdz 0.643 km;
 - 1.3. Horizontālā marķējuma atjaunošanas un uzturēšanas darbi saskaņā ar tehniskajā specifikācijā minētajiem darbu apjomiem (3.pielikums);
 - 1.4. Zviedru vārtu iela 0,119 km kopgarumā, kas iekļauta šā līguma priekšmeta darbu apjomos, *tiek pilnībā finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem un uz to nav attiecināms Satiksmes ministrijas līdzfinansējums.*

Līgumslēdzēju pušu saistības

2. **Pasūtītājs apņemas:**
 - 2.1. uzdot Izpildītājam Darbu un kontrolēt veiktā Darba atbilstību šī līguma 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. punktu prasībām;
 - 2.2. pieņemt Izpildītāja izpildīto Darbu saskaņā ar aktu par mēnesī izpildītajiem Darbiem;

2.3. samaksāt Izpildītājam līguma summu no pašvaldības budžeta līdzekļiem par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar vienības cenām, kas norādītas līguma 1.pielikumā, un saskaņā ar līguma 2.un 3.pielikumu.

3. Izpildītājs apņemas:

- 3.1. izpildīt Pasūtītāja uzdoto Darbu saskaņā ar Darba tāmi (līguma 1.pielikums), Darba izpildes kalendāro grafiku (līguma 2.pielikums) un Pasūtītāja autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskām specifikācijām (līguma 3.pielikums);
- 3.2. izpildīt Darbu ar saviem materiāliem, tehniku un darbspēku;
- 3.3. izpildīt Darbu saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”;
- 3.4. nodrošināt šī līguma 1.punktā minēto Pasūtītāja tranzīta ielu uzturēšanu atbilstoši **B** uzturēšanas klases prasībām;
- 3.5. par izpildītajiem darbiem, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc atskaites mēneša beigām, iesniegt LVC un Pasūtītājam Pasūtītāja akceptētu aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu un attiecīgu rēķinu. LVC iesniedzamajā rēķinā norādīt šādus maksātāja rekvizītus:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

4. **LVC apņemas** samaksāt līguma summu no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem Izpildītājam par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar Pasūtītāja akceptētu aktu par izpildītiem darbiem un vienības cenām, kas norādītas līguma 1.pielikumā, un saskaņā ar līguma 2.pielikumu.
5. Izpildītājs nodrošina šādas Darbu garantijas: bedrīšu aizpildīšanas ar karsto asfaltbetona maisījumu darbiem – 36 (trīsdesmit seši) mēneši un horizontālā marķējuma atjaunošanas un uzturēšanas darbiem – 6 (seši) mēneši.

Līgumcena un norēķinu kārtība

6. Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 36., 37. punkta prasībām, līguma kopsumma sastāv no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma un pašvaldības budžeta līdzekļiem:
 - 6.1. līgumcena no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma ir 5628.50 EUR (pieci tūkstoši seši simti divdesmit astoņi euro un 50 centi), PVN (21 %) 1181,98 EUR (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit viens euro un 98 centi), kopā 6810,48 EUR (seši tūkstoši astoņi simti desmit eiro un 48 centi);
 - 6.2. līgumcena no pašvaldības budžeta ir 10274,80 EUR (desmit tūkstoši divi simti septiņdesmit četri euro un 80 centi), PVN (21 %) 2159,71 EUR (divi tūkstoši viens simts piecdesmit deviņi euro un 71 cents), kopā 12 432,51 EUR (divpadsmit tūkstoši četri simti trīsdesmit divi eiro un 51 cents);
 - 6.3. kopējā līgumcena ir 15 903,30 EUR (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti trīs eiro un 30 centi), PVN (21 %) 3339,69 EUR (trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit deviņi eiro un 69 centi), kopā 19 242,99 EUR (deviņpadsmit tūkstoši divi simti četrdesmit divi eiro un 99 centi).

7. Savstarpējie norēķini par izpildīto Darbu tiek veikti vienu reizi mēnesī.
8. Pasūtītājs un LVC maksājumus Izpildītājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pareizi sagatavotu apmaksas dokumentu iesniegšanas dienas.
9. Līguma darbības laikā savstarpējos norēķinos tiek piemērota normatīvajos aktos spēkā esošā pievienotās vērtības nodokļa likme.
10. Par paveiktajiem darbiem Priekules pilsētas Zviedru vārtu ielā 0,119 km kopgarumā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam atsevišķu rēķinu un Darbi šajā ielā, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu, uzrādāmi atsevišķi.

Līgumsods un nepārvarama vara

11. Par pieļautajām atkāpēm no šī līguma 3.3., 3.4. punkta noteikumiem Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 142 (viens simts četrdesmit divi euro) par katru atklāto gadījumu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.
12. Par maksājumu kavēšanu LVC vai Pasūtītāja vainas dēļ, LVC vai Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no aizkavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no aizkavētā maksājuma summas.
13. LVC vai Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam līgumsodu, ja šī līguma izpildes gaitā pieņemti tādi normatīvie akti, kas ietekmē LVC vai Pasūtītāja saistību izpildi un kurus LVC vai Pasūtītājs nevarēja paredzēt un ietekmēt.
14. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī līguma saistību izpildīšanas.
15. Puses nav atbildīgas par šī līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir stihiskas nelaiemes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi apstākļi, kas ietekmē Pušu saistību izpildes iespējamību.
16. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā informēt pārējās Puses. Ja šī līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs diennakts laikā pēc akta saņemšanas atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

Līguma termiņš un līguma izbeigšana

17. Līgums stājas spēkā no līguma parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim vai pilnīgai pušu saistību izpildei.
18. Pusēm ir tiesības prasīt līguma pirmstermiņa izbeigšanu ja Puse nepilda šī līguma noteikumus un par iespējamo līguma izbeigšanu pārējās Puses ir rakstiski brīdinātas 2 (divas) nedēļas iepriekš un brīdinājumā norādītajā termiņā, kas nav īsāks par 14 (četrpadsmit) darba dienām, Puse nav novērsusi brīdinājumā norādītos līgumsaistību pārkāpumus.

Citi noteikumi

19. Jautājumi, kas nav paredzēti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

20. Līdz ar šī līguma stāšanās spēkā, visas Pušu iepriekšējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās par šī līguma priekšmetu, ir atzīstamas par spēkā neesošām.
21. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā. Tie ir pievienojami līgumam kā pielikumi un no to parakstīšanas dienas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
22. Puses vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo līgumu un šī līguma darbības laikā, Puses centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās ceļā strīdu nebūs iespējams atrisināt, to nodos izskatīšanai tiesā.
23. Šis līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.
24. Ja kādai no Pusēm šī līguma darbības laikā mainās juridiskā adrese vai maksājumu rekvizīti, par to nekavējoties rakstiski tiek informētas pārējās Puses.
25. Šis līgums sagatavots 3 (trīs) eksemplāros uz 7 (septiņām) lapām katrs, tai skaitā 3 (trīs) pielikumi, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

Līguma pielikumi:

1. pielikums. Tāme Priekules pilsētas (Priekules novada) tranzīta ielu Aizputes un Uzvaras ielu, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P 114 Priekule – Lietuvas robeža (Plūdoņi) maršrutā, 2,510 km kopgarumā un Vaiņodes ielas, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P 135 Priekule – Vaiņode maršrutā, 0,643 km kopgarumā ikdienas uzturēšanas darbiem 2017.gadā.

2.pielikums. Kalendārais grafiks Priekules pilsētas (Priekules novada) tranzīta ielu Aizputes un Uzvaras ielu, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P 114 Priekule – Lietuvas robeža (Plūdoņi) maršrutā, 2,510 km kopgarumā, un Vaiņodes ielas, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P 135 Priekule – Vaiņode maršrutā, 0,643 km kopgarumā ikdienas uzturēšanas darbiem 2017.gadā.

3.pielikums. Priekules novada Priekules pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskā specifikācija.

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Pasūtītājs:

Priekules novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000031601, adrese – Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434, bankas rekvizīti – AS Swedbank, kods HABALV22, konta Nr.LV30HABA0551018598451. Tālrunis 63461006.

Izpildītājs:

SIA "Ceļu, tiltu būvnieks", reģistrācijas Nr. 42103019682, adrese Cukura iela 38a, Liepāja, LV-3402, bankas rekvizīti – AS Swedbank, kods HABALV22, konta Nr. LV06HABA0551036864662. Tālrunis 63481168.

LVC:

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas Nr. 40003344207, adrese – Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050. Tālrunis 67036442.

Pasūtītājs

domes priekšsēdētāja


V.Jablonska

Izpildītājs

valdes priekšsēdētājs


G.Zvirbulis

LVC

valdes priekšsēdētājs


J.Lange

Līguma pielikumi

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 35.panta trešo daļu, šī līguma pielikumi, kas ir daļa no uzvarējušā pretendenta piedāvājuma, nav vispārpieejama informācija.