

# LĪGUMS

Priekulē

2016.gada 7. novembrī

Nr. Ar.L.2/348

**Priekules novada pašvaldība**, reģ.Nr.90000031601, tās domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas personā, kas darbojas uz likuma „Par pašvaldībām” un Priekules novada pašvaldības nolikuma pamata, (turpmāk – PASŪTĪTĀJS) no vienas puses,

un

**SIA “A-Land”**, reģ.Nr.52103037961, tās valdes priekšsēdētāja Andra Šervinska personā, (turpmāk – IZPILDĪTĀJS) no otras puses,

(PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS, kopā tekstā saukti PUSES),

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.<sup>2</sup> pantā noteiktajā kārtībā veiktā iepirkuma „Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2016./2017.gada ziemas periodā” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2016/22) rezultātiem noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

## 1.Līguma priekšmets

- 1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas ar viņa rīcībā esošo tehniku (Līguma 4.pielikums) veikt autoceļu uzturēšanas darbus 2016./2017.gada ziemas periodā iepirkuma 6. (sestajā) daļā “Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada Bunkas pagastā (2.lote)” (turpmāk – Darbi) saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pasūtījumu atbilstoši Līgumam pievienotajam darba uzdevumam – specifikācijai, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa (Līguma 3.pielikums).
- 1.2. IZPILDĪTĀJAM Darba uzdevumus uzdod PASŪTĪTĀJA Līguma 1.3.punktā norādītā pilnvarotā persona.
- 1.3. PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona šī Līguma saistību izpildīšanā: Priekules novada Bunkas pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Dargužis, tel.26539003.
- 1.4. Darba uzdevums tiek nodots SIA “A-Land” dispečeram Uldim Tauriņam pa telefonu uz numuru: 27868111. IZPILDĪTĀJS NODROŠINA, ka visā Līguma darbības laikā šajā punktā minētā persona ir sasniedzama uz šajā punktā norādīto telefona numuru. Ja IZPILDĪTĀJS nomaina telefona numuru, tad tas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā par to informē PASŪTĪTĀJU.

## 2.Darbu pieņemšana- nodošana

- 2.1. PASŪTĪTĀJA vārdā izpildīto Darbu saskaņā ar darba pieņemšanas – nodošanas aktu (Līguma 1.pielikums) pieņem Līguma 1.3.punktā norādītā pilnvarotā persona.
- 2.2. IZPILDĪTĀJS Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu (Līguma 1.pielikums) par katrā konkrētā dienā veiktajiem Darbiem sagatavo 2 (divos) eksemplāros un iesniedz PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc attiecīgo Darbu veikšanas.
- 2.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt Darbu kvalitātes un izpildes laika pārbaudi izlases veidā (nepārbaudot 100-% visus ceļus) jebkurā Darbu izpildes stadijā.
- 2.4. PASŪTĪTĀJS Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta vienas darba dienas laikā vai sagatavo rakstiski motivētu akta parakstīšanas atteikumu.

- 2.5. Ja no PASŪTĪTĀJA saņemts motivēts atteikums pieņemt Darbus pilnā apjomā vai daļēji, PUSES, pamatojoties uz atteikumā minētajiem argumentiem, sastāda divpusēju aktu, kurā uzskaitāmi nepieņemtie darbi un to novēršanas termiņi.
- 2.6. Pēc konstatēto nepilnību novēršanas IZPILDĪTĀJS atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.
- 2.7. Ja PASŪTĪTĀJS atkārtoti konstatē trūkumus nododamo Darbu izpildē vai IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA noteiktajos termiņos trūkumus nenovērš, IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu Līguma 5.4. un 5.5.punktā noteiktajā kārtībā.
- 2.8. Līguma 2.7.punktā minētajos gadījumos PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieaicināt citu personu šo trūkumu novēršanai.
- 2.9. Ja Līguma 2.7.punktā minētie gadījumi konstatēti 3 (trīs) reizes, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs lauzt līgumu Līguma 5.6.punktā noteiktajā kārtībā.
- 2.10. IZPILDĪTĀJS līdz katra mēneša 10.datumam iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par iepriekšējā mēnesī faktiski paveikto darbu apjomu. Rēķinam pievienojami visi attiecīgajā mēnesī parakstītie Darbu pieņemšanas – nodošanas akti.

### **3.Norēķinu kārtība**

- 3.1. Saskaņā ar IZPILDĪTĀJA iesniegto finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums) Līgums noslēgts par kopējo Līguma summu 2871,57 EUR (divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit viens eiro un 57 centi), kas sastāv no līgumcenas (cena bez PVN) 2373,20 EUR (divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs eiro un 20 centi) un PVN (21%) 498,37 EUR (četri simti deviņdesmit astoņi eiro un 37 centi).
- 3.2. Samaksa par Līguma 1.1.punktā minētajiem ceļu uzturēšanas Darbiem tiek noteikta saskaņā ar IZPILDĪTĀJA iepirkumā iesniegtā finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) norādītajām vienas vienības cenām.
- 3.3. PASŪTĪTĀJS veic rēķinu apmaksu pēc faktiski padarītajiem Darbu apjomiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rēķina un parakstītu Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu (Līguma 1.pielikums) saņemšanas.
- 3.4. PASŪTĪTĀJS negarantē Līguma izpildi pilnā apjomā un saglabā tiesības izmainīt kopējo Darbu apjomu atkarībā no laika apstākļiem un pieejamā finansējuma. Uzdodot darba uzdevumu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs samazināt attiecīgajā lotē paredzamo ceļu tīrīšanas apjomu.
- 3.5. Šī Līguma 3.1.punktā minētā Līguma summa var izmainīties (palielināties vai samazināties) atbilstoši izpildīto Darbu apjomam, kas atkarīgs no laika apstākļiem.
- 3.6. Līguma darbības laikā iepirkuma procedūrā piedāvātās vienas vienības cenas (Līguma 2.pielikums) netiek pārskatītas.

### **4.Līguma darbības termiņš**

- 4.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā.
- 4.2. Līgums ir spēkā līdz 2017.gada 30.aprīlim.
- 4.3. Līguma termiņš var tikt pagarināts, ja tas nepieciešams laika apstākļu dēļ, pusēm par to vienojoties rakstveidā, neizmainot iepirkuma procedūrā piedāvātās vienas vienības cenas.

## 5. Līguma laušana un PUŠU atbildība

- 5.1. IZPILDĪTĀJS nodrošina Līguma 1.1.punktā noteikto Darbu izpildi ar savā rīcībā esošām tehnikas vienībām un kvalificētu darbaspēku.
- 5.2. IZPILDĪTĀJAM jānodrošina, lai Darbus pildītu iepirkuma piedāvājumā norādītie apakšuzņēmēji (ja tādi tiek piesaistīti). Apakšuzņēmēju (personu, uz kuru iespējām IZPILDĪTĀJS balstās) nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēju PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu. IZPILDĪTĀJS piekrišanu apakšuzņēmēja (personu, uz kuru iespējām IZPILDĪTĀJS balstās) nomaiņai lūdz rakstveidā, pievienojot lūgumam visus iepirkuma nolikumā apakšuzņēmēja (personas, uz kuru iespējām IZPILDĪTĀJS balstās) iesniedzamos dokumentus. Ja IZPILDĪTĀJS nomaina apakšuzņēmēju (personu, uz kuru iespējām IZPILDĪTĀJS balstās) bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU vai PASŪTĪTĀJS pamatoti nepiekrīt apakšuzņēmēja (personas, uz kuru iespējām IZPILDĪTĀJS balstās) nomaiņai, tad PASŪTĪTĀJS var vienpusēji lauzt līgumu.
- 5.3. Ja tehnisku iemeslu dēļ IZPILDĪTĀJS nevar izpildīt Darba uzdevumu ar viņa iepirkuma piedāvājumā norādīto tehnisko nodrošinājumu (Līguma 4.pielikums) un objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams veikt Līguma 5.2.punktā minēto rakstisko saskaņošanu, IZPILDĪTĀJS, iepriekš mutiski saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU, ir tiesīgs izpildīt Darba uzdevumu ar citu viņa rīcībā esošu tehnikas vienību, kura atbilst attiecīgās iepirkuma daļas tehniskajā specifikācijā norādītajām minimālajām prasībām (pēc jaudas un sniega vērstuves platuma).
- 5.4. Ja Darbi netiek uzsākti darba uzdevumā – specifikācijā (Līguma 3.pielikums) noteiktajos laikos un PASŪTĪTĀJS ir spiests piesaistīt citu izpildītāju, tad IZPILDĪTĀJAM ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, kas PASŪTĪTĀJAM radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ. Zaudējumu apmēru nosaka saskaņā ar piesaistītā izpildītāja izrakstītā rēķina kopējo summu, kā arī IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu par darbu nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu noteiktajā termiņā 10% apmērā no piesaistītā izpildītāja izrakstītā rēķina summas.
- 5.5. Līguma 5.4.punkta gadījumā IZPILDĪTĀJS apmaksā PASŪTĪTĀJA iesniegto rēķinu par zaudējumiem 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
- 5.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM ne mazāk kā 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš:
  - 5.6.1. ja IZPILDĪTĀJS, pārkāpdams Līguma noteikumus, nepilda vispār, nepilda pienācīgi vai nepilda noteiktajā termiņā šajā Līgumā noteiktās saistības vismaz 3 (trīs) reizes un par saistību nepildīšanu ir sastādīti akti;
  - 5.6.2. ja PASŪTĪTĀJS 3 (trīs) stundu laikā ir veicis vismaz 5 (piecus) telefona zvanus IZPILDĪTĀJAM uz Līguma 1.4.punktā norādīto telefona numuru, bet IZPILDĪTĀJS nav atbildējis uz šiem zvaniem, un šāda situācija atkārtojusies vismaz 3 (trīs) reizes un par to ir sastādīti akti, kuriem ir pievienotas izdrukas no PASŪTĪTĀJA mobilo sakaru operatora, kas apliecina šādu zvanu esību, izņemot gadījumus, ja IZPILDĪTĀJS var pierādīt ar izdrukām vai citiem dokumentiem no sava sakaru operatora, ka šāda situācija ir radusies no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ;
  - 5.6.3. ja IZPILDĪTĀJS ir nomainījis Līguma 1.4.punktā minēto telefona numuru un nav par to paziņojis PASŪTĪTĀJAM ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, kā rezultātā PASŪTĪTĀJS nav varējis uzdot Darba uzdevumu;
  - 5.6.4. ja IZPILDĪTĀJS nomaina apakšuzņēmēju (personas, uz kuru iespējām IZPILDĪTĀJS balstās) bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU līguma 5.2.punktā noteiktajā kārtībā vai PASŪTĪTĀJS pamatoti nepiekrīt apakšuzņēmēja (personas, uz kuru iespējām IZPILDĪTĀJS balstās) nomaiņai.

- 5.7. Ja Līgums tiek laužts Līguma 5.6.punktā minētajos gadījumos, tad IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10 % (desmit procenti) apmērā no Līguma 3.1.punktā norādītās līgumcenas (cenas bez PVN). Līgumsodu IZPILDĪTĀJS pārskaita uz PASŪTĪTĀJA norādīto kontu 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas dienas. Ja Izpildītājs neveic līgumsoda apmaksu šajā punktā noteiktajā termiņā, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs līgumsodu ieturēt no vēl neapmaksātajiem IZPILDĪTĀJA iesniegtajiem rēķiniem. Ja līgumsoda apmērs pārsniedz IZPILDĪTĀJAM pienākošos apmaksu par veiktajiem Darbiem, tad IZPILDĪTĀJS līgumsoda starpību apmaksā šajā punktā noteiktajā kārtībā un termiņā.
- 5.8. Ja PASŪTĪTĀJS neievēro Līguma 3.3.punktā noteikto maksājuma veikšanas termiņu, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas (bez PVN) par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) apmērā no Līguma 3.1.punktā norādītās līgumcenas (cenas bez PVN). Līgumsods nav jāmaksā gadījumā, ja kavējums notiek no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ un PASŪTĪTĀJS var iesniegt pierādījumus par šo apstākļu esību. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PASŪTĪTĀJU no saistību izpildes.
- 5.9. IZPILDĪTĀJS pilnā apmērā ir atbildīgs par savu darbinieku vai IZPILDĪTĀJA pieaicināto apakšuzņēmēju darbinieku darbības/bezdarbības rezultātā PASŪTĪTĀJAM vai Darbu izpildes objektam nodarītajiem zaudējumiem.
- 5.10. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par uzņemto saistību daļēju vai pilnīgu neizpildīšanu, ja tie radušies no PUSĒM neatkarīgu iemeslu dēļ - nepārvaramas varas rezultātā atbilstoši Līguma 6.nodaļā noteiktajai kārtībai.
- 5.11. PUSES atbild par uzņemto saistību izpildi saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 5.12. Līguma izpildes laikā radušos strīdus PUSES risina vienojoties, bet, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā. Ja IZPILDĪTĀJS ir ārvalstīs reģistrēta persona, tad strīdus risina Latvijas Republikas tiesā, strīdus jautājumu izskatīšanā, piemērojot Latvijas Republikas tiesību normas.

## **6. Nepārvarama vara**

- 6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
- 6.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
- 6.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž Līgumu.

## 7. Noslēguma noteikumi

- 7.1. Visas šā Līguma izmaiņas un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja tie sastādīti rakstveidā, un tos ir parakstījušas abas PUSES.
- 7.2. Līgums sastādīts divos eksemplāros: viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA.

## 8. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti

### PASŪTĪTĀJS

**Priekules novada pašvaldība**

Reģ. Nr.90000031601

Adrese: Saules iela 1, Priekule,

Priekules novads, LV-3434

Valsts kase

Kods: TREL22

Konts: LV84TREL9800569641600

### IZPILDĪTĀJS

**SIA "A-Land"**

Reģ. Nr.52103037961

Adrese: Līvas iela 5



Liepāja, LV-3411

Banka: AS SEB banka



Kods: UNLALV2X

Konts: LV73UNLA0050008169168

domes priekšsēdētāja

  
\_\_\_\_\_/V. Jablonska/  


valdes priekšsēdētājs

  
\_\_\_\_\_/A. Šervinskis/  


## 7. Noslēguma noteikumi

- 7.1. Visas šā Līguma izmaiņas un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja tie sastādīti rakstveidā, un tos ir parakstījušas abas PUSES.
- 7.2. Līgums sastādīts divos eksemplāros: viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA.

## 8. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti

### PASŪTĪTĀJS

**Priekules novada pašvaldība**

Reģ. Nr.90000031601

Adrese: Saules iela 1, Priekule,

Priekules novads, LV-3434

Valsts kase

Kods: TREL22

Konts: LV84TREL9800569641600

### IZPILDĪTĀJS

**SIA "A-Land"**

Reģ. Nr.52103037961

Adrese: Līvas iela 5


Liepāja, LV-3411

Banka: AS SEB banka

Kods: UNLALV2X


Konts: LV73UNLA0050008169168

domes priekšsēdētāja



/V.Jablonska/

valdes priekšsēdētājs



/A.Šervinskis/

**1.pielikums**  
Priekules novada pašvaldības  
07. 11. 2016  
Līgumam Nr. 2.2.2/348

**PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS Nr. \_\_\_\_\_**

201\_\_gada \_\_\_\_\_

**PASŪTĪTĀJS:** PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA

**IEPIRKUMA DAĻA:** \_\_\_\_\_

**IZPILDĪTĀJS:** \_\_\_\_\_

Par 201\_\_gada \_\_\_\_\_ \* izpildītiem darbiem

Nr. p.k.	Ceļš (iela)**			Tīrīšanas apjoms (km)	Šķērs- stumšanas apjoms (h)	Kaisīšanas apjoms (km)	
	Numurs	Nosaukums	Kopējais garums (km)			ar smilts - sāls maisījumu	ar smilts maisījumu
<b>KOPĀ:</b>							

PASŪTĪTĀJA PĀRSTĀVIS

IZPILDĪTĀJA PĀRSTĀVIS

\_\_\_\_\_  
(paraksts, atšifrējums)

\_\_\_\_\_  
(paraksts, atšifrējums)

\* - pieņemšanas nodošanas akts aizpildāms par katru konkrēto diennakti, kurā veikti tīrīšanas, kaisīšanas vai šķērsstumšanas darbi

\*\* - ja konkrētais ceļš (iela) attiecīgās diennaktis laikā tiek tīrīts un/vai kaisīts vairāk kā vienu reizi, tas tabulā rakstāms vairākkārtīgi, norādot katrā attiecīgajā reizē tīrīto un/vai kaisīto km skaitu

\*\*\* - šķērsstumšanas apjoms(h) norādāms katram konkrētajam ceļam



**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**  
iepirkumam  
„Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi  
2016./2017.gada ziemas periodā”

**1. IESNIEDZA**

Pretendenta nosaukums	Rekvizīti
SIA “A-Land”	Reģ.Nr.: 52103037961
	Adrese: Līvas iela 5, Liepāja, LV3411
	Banka: AS “SEB banka”
	Kods: UNLALV2X
	Konts: LV73UNLA0050008169168
	Tālrunis: 63497020
	Fakss: 63497021
	e-pasta adrese: a-land@inbox.lv

**2. KONTAKTPERSONA**

Vārds, uzvārds	Andris Šervinskis
Tālrunis	63497020
e-pasta adrese	a-land@inbox.lv

**3. PIEDĀVĀJUMS**

3.1. Mēs piedāvājam veikt Priekules novada autoceļu uzturēšanas darbus 2016./2017.gada ziemas periodā noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem par šādām iepirkuma priekšmeta daļām:

\* (tabulā jāaizpilda tikai tās iepirkuma priekšmeta daļa (-) s (lotes), par kuru (-ām) tiek iesniegts piedāvājums, norādot gan vienas vienības izmaksas, gan kopējās izmaksas un kopsummu rindās zem katras iepirkuma priekšmeta daļas beigām).

Iepirkuma priekšmeta daļas	Mērvienība	Vienas vienības izmaksas (bez PVN), EUR	Plānotais vienību skaits	Kopējās izmaksas (bez PVN), EUR
<b>1.daļa - Ceļu uzturēšanas darbi Priekules pilsētā:</b>				
• autoceļu slīdamības likvidēšana ar smilts – sāls maisījumu	km		83,78	
• ielu slīdamības likvidēšana ar smilts maisījumu (bez sāls)	km		114,70	
• autoceļu attīrīšana no irdena sniega	km		198,48	
			<b>Kopā, bez PVN, EUR</b>	
			<b>PVN 21%, EUR</b>	
			<b>Kopā ar PVN, EUR</b>	
<b>2.daļa - Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada Priekules pagastā (1.lote):</b>				
• ceļu tīrīšana	km		181,3	
• šķērsstumšana	h		10	

*[Handwritten signatures and notes]*



<b>Kopā, bez PVN, EUR</b>				
<b>PVN 21%, EUR</b>				
<b>Kopā ar PVN, EUR</b>				
<b>3.daļa - Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada Priekules pagastā (2.lote):</b>				
• ceļu tīrīšana	km		282,64	
• šķērsstumsšana	h		15	
<b>Kopā, bez PVN, EUR</b>				
<b>PVN 21%, EUR</b>				
<b>Kopā ar PVN, EUR</b>				
<b>4.daļa - Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada Priekules pagastā (3.lote):</b>				
• ceļu tīrīšana	km		154,4	
• šķērsstumsšana	h		8	
<b>Kopā, bez PVN, EUR</b>				
<b>PVN 21%, EUR</b>				
<b>Kopā ar PVN, EUR</b>				
<b>5.daļa - Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada Bunkas pagastā (1.lote):</b>				
• ceļu tīrīšana	km			
• šķērsstumsšana	h			
<b>Kopā, bez PVN, EUR</b>				4598.28
<b>PVN 21%, EUR</b>				965.64
<b>Kopā ar PVN, EUR</b>				5563.92
<b>6.daļa - Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada Bunkas pagastā (2.lote):</b>				
• ceļu tīrīšana	km			
• šķērsstumsšana	h			
<b>Kopā, bez PVN, EUR</b>				2373.20
<b>PVN 21%, EUR</b>				498.37
<b>Kopā ar PVN, EUR</b>				2871.57
<b>7.daļa - Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada Gramzdas pagastā:</b>				
• ceļu tīrīšana	km		407,77	
• šķērsstumsšana	h		25	
<b>Kopā, bez PVN, EUR</b>				
<b>PVN 21%, EUR</b>				
<b>Kopā ar PVN, EUR</b>				
<b>8.daļa - Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada Kalētu pagastā:</b>				
• ceļu tīrīšana	km		197,90	
• šķērsstumsšana	h		10	
<b>Kopā, bez PVN, EUR</b>				
<b>PVN 21%, EUR</b>				
<b>Kopā ar PVN, EUR</b>				
<b>9.daļa - Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada Virgas pagastā:</b>				
• ceļu tīrīšana	km		109,61	
• šķērsstumsšana	h		5	

	Kopā, bez PVN, EUR	
	PVN 21%, EUR	
	Kopā ar PVN, EUR	

3.2. Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem un šajā piedāvājuma cenā pilnībā esam iekļāvuši visas šai sakarībā paredzētās izmaksas, un mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā iepirkuma līguma darbības laikā.

3.3. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar darba uzdevumu – specifikāciju un tajā minētajām prasībām, un mēs apņemamies izpildīt visas minētās prasības visā līguma darbības laikā.

3.4. Apliecinām, ka:

3.4.1. mūsu īpašumā vai rīcībā ir līguma izpildei paredzētās tehnikas vienības;

3.4.2. visas piedāvājumā norādītās tehnikas vienības ir darba kārtībā un tām piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir derīga tehniskā apskate.

3.5. Apliecinām, ka darbus veiks kvalificēts darbinieku personāls.

SIA "A-Land" valdes priekšsēdētājs

Andris Šervinskis

\_\_\_\_\_  
Z.V. (amats)

\_\_\_\_\_  
(paraksts un paraksta atšifrējums)

7.pielikums  
Priekules novada pašvaldības  
iepirkuma Nr.PNP2016/22  
nolikumam

Darba uzdevums -specifikācija iepirkuma **6.daļai**  
„Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada **Bunkas pagastā (2.lote)**”

**Priekules novada Bunkas pagasta 2.lote** – Tadaikņu teritorija un Bunkas teritorijas daļa līdz ceļa Durbe – Priekule krustojumam ar ceļu uz Paplaku, kopējais ceļu garums 24,04 km (skat. tabulu).

Nr. p.k.	Autoceļa numurs	Autoceļa nosaukums	Garums (km)		Kopējais garums (km)
			no	līdz	
1.	A1	Alkšņi - Jaunzemji	0	1,67	1,67
2.	A2	Māķi – Mierlauki	0	0,75	0,75
			0,75	1,58	0,83
3.	B17	Izriedes - Vārtāja	0	0,38	0,38
			0,38	2,77	2,39
4.	B18	Izriedes - Plostnieki	0	0,91	0,91
5.	B19	Līvāni - Kaņūti	0	0,25	0,25
			0,25	1,46	1,21
6.	B20	Runti - Kaņūti	0	2,08	2,08
7.	B21	Paegļi - Ozoliņi	0	1,52	1,52
8.	B22	Klubs - Ceļš	0	0,11	0,11
9.	B23	Kultūras nams - Saules	0	0,34	0,34
10.	B24	Aplociņi - Lanka	0	1,52	1,52
11.	B25	Māķi - Akmeņkalni	0	0,44	0,44
			0,44	1,92	1,48
12.	B26	Ceļš	0	0,5	0,5
13.	B27	Alkšņi - Šventas	0	0,78	0,78
14.	B28	Grāveri - Kābari	0	1,07	1,07
15.	B29	Māķi - Silenieki	0	1,37	1,37
16.	C19	Ozoli - Ziemeļi	0	0,18	0,18
17.	C20	Izriedes - Kļavas	0	1,58	1,58
18.	C21	Ceļš - Imantas	0	0,27	0,27
19.	C22	Kugrēnu ceļš	0	0,48	0,48
20.	C23	Kalnvēji - Sērdieņi	0	1,62	1,62
21.	C24	Jaunzemji - Ceļu atzars	0	0,31	0,31
<b>KOPĀ:</b>					<b>24,04</b>

**1. Prasības autoceļu attīrīšanai no sniega:**

- 1) plānotais tīrīšanas reižu skaits līguma darbības laikā – **līdz 5 (piecām) reizēm**; plānotais šķērsstumšanas stundu skaits līguma darbības laikā – **līdz 10 (desmit) stundām**;
- 2) autoceļu attīrīšana no sniega ir jāuzsāk 1 (vienas) stundas laikā no darba uzdevuma uzdošanas brīža; attīrīšana jāpabeidz 5 stundu laikā no darbu uzsākšanas brīža visā lotes garumā;

- 3) attīrot ceļu no sniega, ir jāatbrīvo autoceļa brauktuve visā tās platumā (neatkarīgi no darba gājienu skaita), kā arī automašīnu apgriešanās vietas, ceļa paplašinājumi automašīnu izmainīšanās vietās;
- 4) sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu bojāts ceļa segums, koki, ceļa aprikojums un tuvumā esošās būves;
- 5) krustojumos, pieslēgumos un uz ceļa brauktuves nedrīkst būt sastumti sniega vaļņi vai kaudzes;
- 6) autoceļu tīrīšanai izmantojama tehnika, kuras jauda ir ne mazāka kā 90 kW ar sniega vērstuves platumu ne mazāku kā 2,8 m;
- 7) sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošās sniega segas biezums nebūtu biezāks par 5 cm;
- 8) pieļaujamas tikai līdz 5 cm dziļas risas.

## **2. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:**

- 1) izpildītais darbs kontrolējams visa attīrītā ceļa posma garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai;
- 2) šķērsstumsšanas (sniega sanesumu) gadījumā uzskaita tikai objektā nostrādāto laiku.

Kontaktpersona: Priekules novada Bunkas pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Dargužis,  
tel.26539003.

Sanumurētas un caurauklotas  
6 (sešas) lappas  
Priekules novada pašvaldības lietvedības  
nodaļas vadītāja Santa Mikāle  
Priekulē, 2016. g. "7" novembrī

Pielikums pie līguma

Pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 35.panta trešo daļu, šis līguma pielikums, kas ir daļa no uzvarējušā pretendenta piedāvājuma, nav vispārpieejama informācija.