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Ievads 

Skiču projekta „Aizputes, VaiĦodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma izbūves skiču projekta 
izstrāde Priekules pilsētā” izstrāde veikta pēc Priekules novada pašvaldības pasūtījuma, pamatojoties uz 
2010. gada 28.maijā noslēgto līgumu un izsniegto projektēšanas uzdevumu. 

Projektēšanas darbi izpildīti, pamatojoties uz izsniegtā Plānošanas un arhitektūras uzdevuma un 

tehnisko noteikumu prasībām, saskaĦā ar Latvijas likumiem, noteikumiem, būvnormatīviem un citiem 

normatīvajiem aktiem. 

Būvprojektēšana veikta, ievērojot Latvijas standartus: 

LVS 190-1:2000 „CeĜu projektēšanas noteikumi. CeĜa trase”, 

LVS 190-2:2007 „CeĜu projektēšanas noteiktumi. Normālprofili”, 

LVS 190-3:2009 „CeĜu projektēšanas noteikumi. VienlīmeĦa ceĜu mezgli”, 

LVS 190-5:2002 „CeĜu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne”, 

LVS 190-6:2004 „Autobusu pieturu projektēšanas noteikumi”, 

LVS 190-10:2007 „Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi”, 

LVS 77:2009 „CeĜa zīmes”, 

LVS 85:2009 „CeĜa apzīmējumi”. 

Projektēšanai izmantots topogrāfiskais plāns mērogā M 1:500, koordinātu sistēmā – LKS 92, Baltijas 

augstumu sistēmā. 

Projektēšanai izmantota grafiskā projektēšanas sistēma AutoCAD Civil 3D 2008. 

Būvprojekta un ceĜu daĜas vadītāja – Irīna VeĜikanova (būvprakses sertifikāta Nr.20-6049). 

Projekta ceĜu daĜas dokumentāciju izstrādāja SIA „L4 ceĜu projekti” (būvkomersanta reăistrācijas 

apliecība Nr. 4466-R) speciālisti. 
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I. VISPĀRĪGĀ DAěA 

1. BŪVPROJEKTĒŠANAS UZSĀKŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI 

1.1. DOKUMENTU SARAKSTS 

Nr.p.k. 
Dokumenta 
nosaukums Numurs 

Izsniegšan
as datums 

Organizācijas nosaukums, kas 
izsniegusi dokumentu 

1 2 3 4 5 

1 
Plānošanas un 
arhitektūras uzdevums 

- 01.06.2010. Liepājas reăiona novadu būvvalde 

2 Projektēšanas 
uzdevums - 28.05.2010. Priekules novada pašvaldība 

3 Tehniskie noteikumi 35 16.06.2010. Priekules pilsētas pašvaldības 
SIA „Priekules pakalpojumi” 

4 Tehniskie noteikumi 12/1724 29.06.2010. Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības 
inspekcija 

5 Tehniskie noteikumi 147 22.06.2010. AS „Sadales tīkls” 

6 Tehniskie noteikumi CS.10.2-
18/342/207 

18.06.2010. SIA „Lattelecom” 

7 Tehniskie noteikumi 4.4.4./159 22.01.2010. VAS „Latvijas Valsts ceĜi” 
8 Tehniskie noteikumi 148 11.06.2010. AS „Latvijas Gāze” 

 Sastādīja: S.Ruža 

 Pārbaudīja: I.VeĜikanova 
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1.2. PLĀNOŠANAS UN ARHITEKTŪRAS UZDEVUMS 
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1.3. PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
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1.4. SIA „PRIEKULES PAKALPOJUMI” TEHNISKIE NOTEIKUMI 
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1.5. VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKěU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJAS TEHNISKIE NOTEIKUMI 
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1.6. AS „Sadales tīkls” tehniksie noteikumi 
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1.7. SIA „LATTELECOM” TEHNISKIE NOTEIKUMI 
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1.8. VAS „LATVIJAS VALSTS CEěI” TEHNISKIE NOTEIKUMI 
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1.9. VAS „LATVIJAS GĀZE” TEHNISKIE NOTEIKUMI  

 

 

 

 

  



 

1.sējums- Skiču projekts 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
SKIČU PROJEKTS Nr.3-32/257 

„Aizputes, VaiĦodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma izbūves skiču projekta izstrāde Priekules pilsētā”  

18

1.10. VVD LIEPĀJAS REĂIONĀLĀS VIDES PĀRVALDES TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. LI 10 TN 
0067/923 
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2. CITI BŪVPROJEKTA IZSTRĀDI NOTEICOŠI DOKUMENTI 

2.1. SIA „L4 CEěU PROJEKTI” BŪVKOMERSANTA REĂISTRĀCIJAS APLIECĪBA 
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2.2. SIA „FIRMA L4” BŪVKOMERSANTA REĂISTRĀCIJAS APLIECĪBA 
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2.3. BŪVPROJEKTA VADĪTĀJAS UN CEěU DAěAS VADĪTĀJAS I.VEěIKANOVAS BŪVPRAKSES 
SERTIFIKĀTS 
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2.4. BŪVPROJEKTA VADĪTĀJAS I.VEěIKANOVAS LAULĪBAS APLIECĪBA  
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Lietus ūdens kanalizācijas daĜas vadītāja I.SeĦutina būvprakses sertifikāts 
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2.5. ELEKTROAPGĀDES DAěAS VADĪTĀJA P. TAURIĥA BŪVPRAKSES SERTIFIKĀTS 
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2.6. Telekomunikāciju sistēmu daĜas vadītāja R.VišĦakova būvprakses sertifikāts 
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3. SASKAĥOJUMU SARAKSTS 

Nr.p.k. Organizācijas nosaukums Kas saskaĦots 
SaskaĦojuma 

datums 
Piezīmes 

1 5 2 3 4 

1 Liepājas reăiona novadu 
būvvalde 

Būvprojekts  Skat. lapā GT-2 

2 Priekules novada 
pašvaldība 

Būvprojekts  Skat. lapā GT-2 

3 
Priekules novada 

pašvaldības 
SIA „Priekules pakalpojumi” 

Ăenerālplāns  Skat. lapā GT-2 

5 
Valsts kultūras pieminekĜu 

aizsardzības inspekcija Ăenerālplāns  Skat. lapā GT-2 

6 AS „Sadales tīkls” Ăenerālplāns  Skat. lapā GT-2 
7 SIA „Lattelecom” Ăenerālplāns  Skat. lapā GT-2 

8 VAS „Latvijas Valsts ceĜi” 
Satiksmes organizācijas 
tehnisko līdzekĜu 
izbūves plāns 

 Skat. lapā GT-7 

 Sastādīja: S.Ruža 

 Pārbaudīja: I.VeĜikanova 
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4. ESOŠĀ SITUĀCIJA UN IELU TEHNISKAIS STĀVOKLIS 

Projektētais Aizputes, VaiĦodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojums ir nozīmīgs satiksmes 

mezgls Priekules pilsētā. Krustojošās ielas pilda savienošanas funkciju un ietilpst CIII ielu kategorijā, izĦemot 

Zviedru vārtu ielu, kas ietilpst CIV ielu kategorijā. Krustojuma virziens no Aizputes iela - Uzvaras iela ir 

reăionālā autoceĜa P114 Priekule-Lietuvas robeža (PlūdoĦi) turpinājums Priekules pilsētā, kas nodrošina 

tranzītsatiksmes plūsmu cauri pilsētai. Reăionālais autoceĜš P114 Priekule-Lietuvas robeža aiz Priekules 

pilsētas ziemeĜu virzienā savienojas ar reăionālo autoceĜu P106 Ezere-Embūte-GrobiĦa, tāpēc virzienā no 

VaiĦodes un Lietuvas robežas šis ir īsākai ceĜš uz Liepāju. VaiĦodes ielas atzarojums savieno Priekules 

pilsētu ar VaiĦodes novada centru, kur šis ir vienīgais izejošais asfaltētais ceĜš no VaiĦodes pilsētas. Zviedru 

vārtu ielas atzars turpinājumā savieno tuvumā esošās apdzīvotas vietas Purmsāti un Bārta. 

Krustojošos ielu platumi- Aizputes ielai- 9.0m, Uzvaras, VaiĦodes un Zviedru vārtu ielai - 7.0m. 

Esošajā situācijā krustojums veidots kā galvenās ielas krustojums ar mazāksvarīgām ielām, galvenās 

nozīmes iela- Aizputes, Uzvaras iela.  

Krustojums esošajā situācijā ir Ĝoti plašs, nav pietiekami pārredzams un saprotams. Krustojumā ir 

daudz neizmantotas platības, kas rada bīstamas situācijas izvēloties nepiemērotu braukšanas trajektoriju. Pie 

krustojuma piekĜaujas valsts kultūras piemineklis Zviedru vārti un blakus esošā ēka, kuras pirmajā stāvā ir 

izvietots veikals. Pie šīm ēkām ir asfaltbetona laukums, kurš ir pilnībā sakĜauts ar ielu braucamo daĜu, tādejādi 

stipri paplašinot krustojuma teritoriju. Laukums nav atdalīts no braucamās daĜas, tādejādi radot bīstamas 

situācijas un padarot krustojumu vēl neizprotamāku. Iedzīvotāji novieto transportlīdzekĜus pie veikla kā 

uzskata ērtāk, no jebkura kustības virziena, apdraudot gan citus transportlīdzekĜus gan gājējus. Virzienā no 

Zviedru vārtu ielas puses pieslēgums ir nepārredzams, savienots ar laukumu un Ĝoti plašs, nav saprotama 

apstāšanās vieta un ceĜa došana. 

 
1. attēls. Skats uz krustojumu virzienā no Uzvaras ielas uz Aizputes ielu. 
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Uz Zviedru vārtu ielas virzienā uz Bārtu, aiz kultūras pieminekĜa Zviedru vārti ir esošs asfaltēts 

laukums, kas nav atdalīts no braucamās daĜas. 

Krustojuma teritorijā nav sakārtota gājēju kustība, ir pastāvošas gājēju ietves no VaiĦodes ielas uz 

Aizputes ielu labajā ielas pusē un no Aizputes ielas un Uzvaras vārtu ielu labajā ielu pusē. Ir viena gājēju 

pāreja uz Aizputes ielas, kas ir novirzīta no krustojuma ~30m. Praktiski gājēji šėērso krustojumu pēc īsākā 

ceĜa principa, apdraudot savu un citu drošību. Nav nodrošināta gājēju drošība. JāĦem vērā, ka blakus atrodas 

skola, kur skolas laikā skolēni dodas uz Aizputes ielā esošo ēdnīcu, kā arī veikalu un gājēju plūsmas būtiski 

palielinās. 

Rekonstruējamais krustojums atrodas teritorijā ar mainīgu reljefu- Aizputes ielas posms veidots 

augstā uzbērumā, bet VaiĦodes ielas atzars pilsētas robežas virzienā ir ar 2% kāpumu. 

Brauktuves asfaltbetona segums ir sliktā stāvoklī- bedrains, ar iesēdumiem un plaisām. Segumā 

daudzviet veikta bedrīšu un plaisu labošana.  

Krustojuma teritorijā ir kombinēta ūdens novades sistēma, bet lielākais ūdens daudzums nonāk uz 

Aizputes ielas kur tas ~170m gar brauktuves malām nonāk līdz 2 gūlijām, kuras novadītas upītē Virga. 

Ir uzstādītas dažas gājēju ietvju laternas, kas ir nepietiekamā augstumā un izvietojumā, krustojuma 

teritorija nav pietiekami un vienmērīgi izgaismota diennakts tumšajā laikā. 

Projektējamajā Zviedru vārtu ielas posmā atrodas viena un Uzvaras ielas posmā divas autobusu 

pieturas - izkāpšanas vietas, kas nav labiekārtotas un ir tikai apzīmētas ar ceĜa zīmi. Cilvēki gaida sabiedrisko 

transportu ielas malā. 

Smagā transporta līdzekĜu īpatsvars plūsmā ir diezgan liels, kam raksturīgs liels braukšanas ātrums 

krustojuma zonā, radot bīstamību citiem satiksmes dalībniekiem. 
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5. GALVENIE PROJEKTA RĀDĪTĀJI 

Parametrs Rādītājs 
Novietnes administratīvais rajons Priekules novads 

Ielas nosaukums 
Aizputes, VaiĦodes, Uzvaras un Zviedru vārtu 

ielu krustojums 
Teritorija Apdzīvotas vietas teritorija 
Kategoriju grupa C 
Ielas kategorija CIII 
Ielas funkcija Savienošanas 
Esošā gada vidējā diennakts intensitāte (GVDI) 
(2010.g.)- piebraucošie transporta līdzekĜi 
krustojumam, tr.l./dnn 2261 
Prognozētā GVDI (2032g.), tr.l./dnn 3595 
Brauktuves seguma materiāls Asfaltbetons 
Rotācijas apĜa ārējais rādiuss, m 15 
Braukšanas joslu skaits, gab 1 
Braukšanas joslas platums, m 6.00 
Projektētais ātrums vproj, km/h 50 (30) 
Autobusu pieturu skaits, gab 3 
Aprēėina automobilis rotācijas aplī Kravas automobilis ar piekabi (18.00m) 

 

6. PROJEKTA RISINĀJUMS 

6.1. CEěU DAěA 
Projekts ietver Aizputes, VaiĦodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma rekonstrukciju, kā arī 

ielu pievadu rekonstrukciju un sakārtošanu, Aizputes ielas posma 65m garumā, VaiĦodes ielas posma 74m 

garumā, Uzvaras ielas posmu 118m garumā un Zviedru vārtu ielas posmu 103m garumā. 

CeĜu daĜas risinājumus skatīt skiču projekta daĜā „CeĜu daĜa”. 

6.2. LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA 
Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūves risinājumus skatīt skiču projekta II. LKT daĜā un rasējumu 

lapā GT-2 „Ăenerālplāns.” 

6.3. APGAISMOJUMS 
Projektā paredzēts izbūvēt jaunu apgaismojumu ielu pieslēgumos un rotācijas apĜa zonā. 

Apgaismojuma izbūves risinājumus skatīt skiču projekta III. ELT daĜā un rasējumu lapā GT-2 „Ăenerālplāns.” 

 

6.4. SAKARU ĀRĒJIE TĪKLI 
Projektā paredzēts sakaru ārējo tīklu pārnešana no projektētā krustojuma zonas. Sakaru ārējo tīklu 

izbūves risinājumus skatīt skiču projekta IV. VST un rasējumu lapā GT-2 „Ăenerālplāns.” 
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II. LKT DAěA 

1. PASKAIDROJUMA RAKSTS 

1.1. VISPĀRĪGIE DATI. 
Skiču projekta Aizputes, Zviedru vārtu, Uzvaras un VaiĦodes ielu krustojuma rekonstrukcija, Priekulē, 

Priekules novadā LKT daĜa tika izstrādāta pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem: 

1.    Liepājas reăiona novadu būvvaldes 2010.gada 1.jūnija Plānošanas un arhitektūras uzdevumu; 

2. SIA „Priekules pakalpojumi” 16.06.2010. tehniskajiem noteikumiem Nr.35; 

3. Valsts AS „Latvijas valsts ceĜi” 05.07.2010. tehniskajiem noteikumiem Nr.4.4.4./159; 

4. Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijas  29.06.2010. tehniskajiem noteikumiem nr. 

12/1724; 

5. AS „Sadales tīkls” 22.06.2010. tehniskajiem noteikumiem Nr. 30R4E0-16.04/836; 

6. SIA „Lattelecom” 18.06.2010. tehniskajiem noteikumiem Nr. CS.10.2-18/342/207; 

7. Liepājas reăionālā vides pārvalde 20.07.2010. tehniskajiem noteikumiem Nr. LI.10 TN0067/923. 

 

1.2. LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA. 
Lietus kanalizācijas izlaide paredzēta pie Aizputes ielas projektējamā grāvī N1, ar tālāku virszemes 

ūdeĦu novadīšanu esošā upītē. 

Lietus ūdens kanalizācijai paredzētas PP caurules un veidgabali ar iebūves klasi SN8. CauruĜu 

tehniskajiem rādītājiem jāatbilst EN 13476 prasībām. 

Lietus ūdens kanalizācijas kolektora diametrs De400/315/250mm, gūliju pieslēgumi De200mm.  

LK akas paredzētas no saliekamā dzelzsbetona elementiem un plastmasas.  

Dzelzbetona elementu konstrukcija – atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem 

jeb gropi blīvējuma iestrādei. Pielietojamais blīvējums atbilstoši EN 681 prasībām. Dzelzbetona LK aku 

diametrs – 1000mm. KāpšĜi atbilstoši EN 13101 prasībām. 

Plastmasas LK skataku diametrs 560 mm. Polipropilēna elementu konstrukcija – atbilstoši LVS EN 

1401. Lietus kanalizācijas skatakām uz ielām ir paredzētas: pamatne, augstuma regulēšanas caurule no 

polipropilēna (PP) un teleskopiskā caurule komplektā ar čuguna lūku. 

LK aku vākiem uz atjaunojamā asfalta seguma jābūt “peldošā” tipa un jāatbilst EN124 Group 2, 3 un 

4 prasībām. 

Lietus ūdens nosēd akas – gūlijas paredzētas: no polipropilēna (PP) ar nostādināšanas daĜu. Gūliju 

materiāls – plastmasa (400/315), nosēddaĜa ir 0.70m vai 70l. Gūliju novadcauruĜu materiāls – plastmasa, 

diametrs – 200mm, kritums i=0.02.  

Gūlijas komplektā ar teleskopisko, ėeta rāmi un resti. 

Gūliju izvietojums precizējams būvdarbu laikā.  

Projekta apjomos paredzēta arī segumu atjaunošana. Segums atjaunojams ar ekvivalentu esošajam. 

Seguma konstrukciju jāprecizē būvdarbu laikā. 
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Aprēėini tika veikti katram ielas posmam, kur paredzēts LK kolektors. Maăistrālo cauruĜvadu diametri 

izvēlēti, lai LK kolektors spētu novadīt lietus ūdens apjomus arī perspektīvā, veidojot papildus pieslēgumus. 

Aprēėinos izmantoti novērojumu parametri Priekules pilsētā no tab. 2 (LBN223-99): 

Hr= 458 mm – vidējais diennakts nokrišĦu daudzums gada siltajā sezonā; 

mr= 115 mm - vidējais lietus reižu skaits gada siltajā sezonā; 

β’= 0,75 - rajona pakāpes rādītājs; 

Kt=2.57 -teorētiskais koeficents, atkarīgs no β ; 

γ=1.54 -Latvijas teritorijā; 

haslq 8,2520 =  43,0=n  gadiP 33,0=   

haslq 6,3020 =  43,0=n  gadiP 5,0=  

haslq 7,4820 =  57,0=n  gadiP 0,1=  

Aprēėina lietus notece: 
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Kopējais pieteces laiks (LBN223-99): 

min5=cont  -koncentrācijas laiks 

0=cant  -pieteces laiks teknēs 

ml p 170=  -teces ceĜš cauruĜvados 

mv p 0,1=   -teces ātrums cauruĜvados 
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1.3. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA. 
Informācija par būvprojektu 

Pirms uzsākt jebkurus būvdarbus būvuzĦēmēja pienākums ir iegūt visu informāciju par esošajām 

virszemes un pazemes konstrukcijām un komunikācijām. Būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas 

jāiepazīstas ar ēku tehniskās apsekošanas rezultātiem un ieteikumiem, lai izvēlētos atbilstošu būvdarbu 

veikšanas tehnoloăiju un atbilstošas iekārtas. 

Būvlaukuma norobežošana 

BūvuzĦēmējam jānosaka norobežošanas sistēma vietai, kur paredzēti darbi. Pirms jebkuru pastāvīgu 

darbu uzsākšanas būvuzĦēmējam jānorobežo būvlaukums dažādās vietās, kurās paredzēts uzsākt darbus.  

BūvuzĦēmējam jāĦem vērā, ka barjeras var tikt sabojātas (piem. no laika apstākĜiem). Lai pastāvīgi 

nodrošinātu minēto norobežojumu uzturēšanu sākotnējā kārtībā, tie regulāri jāpārbauda. 

Uzmērīšanas darbi 

BūvuzĦēmējam pirms jebkuru zemes darbu uzsākšanas jāpārbauda zemes virsmas līmeĦu atzīmes. 

Ja nepieciešams, būvuzĦēmējam jāsagatavo jauni tehniskie zīmējumi ar koriăētiem virsmas līmeĦiem. LīmeĦi 

jāmēra ar noteiktiem attālumiem, ievērojot grunts līdzenumu, lai tiktu iegūta patiesa virsmas aina. Attālums 

starp apsekojamiem punktiem nedrīkst pārsniegt 25 m. 

CauruĜvadiem līmeĦi jāmēra trases garumā ar attālumu 10m no viena punkta līdz otram. 

Visi uzmērīšanas darbi jāveic pieredzējušiem strādniekiem ar ierīcēm labā stāvoklī. Ierīces, sevišėi 

mērinstrumenti, jāpārbauda pirms darbu uzsākšanas un arī tad, kad ir iemesls aizdomām par instrumenta 

stāvokĜa izmaiĦām. 

Projektēto inženiertīklu trasējums ir jāiezīmē tā, lai marėējums būtu labi saredzams visu būvniecības 

laiku. Visiem uzstādītajiem piketiem un citām speciālām atzīmēm ir jābūt skaidri marėētām atbilstoši to 

uzdevumiem. 

Būvniecības gaitā jāveic nepieciešamie uzmērīšanas darbi izpildzīmējumu izstrādei. 

BūvuzĦēmējam jānofiksē speciālo atzīmju un citu atskaites punktu, ko viĦš nodomājis izmantot, 

atrašanās vieta un apzīmējums. 

Projektēto inženiertīklu trasējums ir jānosprauž dabā, pamatojoties uz projekta tehniskajos 

zīmējumos dotajiem izmēriem. Gadījumos, kad tieši skaitĜi nav pieejami, būvuzĦēmējam jāizdara papildus 

aprēėini, izmantojot tehniskajos zīmējumos dotos datus. 

Projektētie inženiertīkli un ar tiem saistītās būves ir jāiezīmē tādā veidā, lai uzraugi var droši noteikt 

darbu atbilstību zīmējumiem. Būves laikā mietiĦu vieta regulāri jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tie atrodas 

savās vietās. 

Darbu uzsākšana būvobjektā 

BūvuzĦēmējam jāveic pieraksti par darbu sākšanu un beigšanu katra atsevišėa īpašnieka vai lietotāja 

īpašumā vai teritorijā, kopā ar datiem par iežogojumu uzstādīšanu un nojaukšanu.  
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Būvdarbu laikā jānodrošina esošo un jaunizbūvēto inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 

Rakšanas darbus kabeĜu tuvumā (tuvāk par 1m) veikt bez mehānismiem. Nodrošināt kabeĜu aizsardzību 

nostiprinot tos pie sijas virs tranšejas. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas darbu veicējam jāpārliecinās par to, ka visa būvdarbu veikšanai 

nepieciešamā tehnika ir darba kārtībā. 

Tranšeju ieteicams izbūvēt ar rievsienām, izmantojot augstfrekvenču vibroiegremdētāju. Pēc 

būvdarbu veicēja ieskatiem un Ħemot vērā pieejamos tehniskās apsekošanas rezultātus un pieejamās 

tehnoloăijas, vietām ir iespējama arī beztranšeju cauruĜvadu izbūves metode.  

CauruĜvadus ieguldīt sausā tranšejā. Gruntsūdens atsūknēšanu veikt ar darba kārtībā esošiem 

adatfiltriem no tranšejas abām pusēm. Darbu laikā jāseko līdz adatfiltru tehniskajam stāvoklim un  vienmērīgai 

sūkĦa darbībai. 

Caurules ieguldīt tranšejā uz 20cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Tranšeju aizbērt ar smilšu 

grunti, to noblietējot līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blietēšanu 

veikt ar rokas vibroblieti. 20-30cm zonā ap cauruĜvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem.  

Jāpārbauda cauruĜvadu ierīkošana atbilstoši LR būvnormatīvu noteikumiem.  

Darbu zonas tuvumā esošās komunikācijas apklāt ar dēĜu vairogiem. Šėērsojamos kabeĜus 

atrakšanas laikā iemontēt apvalkcaurulē. Nodrošināt atrakto kabeĜu aizsardzību, tos piesienot pie pār tranšeju 

pārliktas sijas.  

Tehniskie zīmējumi 

Pēc darbu pabeigšanas būvuzĦēmējam jānodod pasūtītājam koriăētus tehniskos zīmējumus, ar 

atzīmi “Izpildzīmējumi”.  

Materiālu un iekārtu uzglabāšana 

BūvuzĦēmējs ir atbildīgs par visu materiālu un iekārtu aizsardzību un uzglabāšanu darbu izpildes 

laikā. BūvuzĦēmējam jāierīko un jāuztur kārtībā attiecīgas noliktavas, un visi būvlaukumā esošie materiāli un 

iekārtas jāuzglabā attiecīgā veidā, kas samazina bojāšanas vai zādzības iespējas. 

Materiālu, u.t.t. uzglabāšanas vietas izmantošanai jāsaĦem pasūtītāja, zemes īpašnieka un/vai citu 

attiecīgo amatpersonu rakstiska atĜauja.  

Visi materiāli un iekārtas jāuzglabā saskaĦā ar ražotāju izdotām instrukcijām par attiecīgo materiālu 

un iekārtu uzglabāšanu.  

Pirms jebkuru būvdarbu uzsākšanas būvuzĦēmējam jāizpēta vieta un jāpārbauda rasējumi, esošo 

virszemes un pazemes konstrukciju atrašanās vietas, namu pieslēgumu cauruĜvadiem u.t.t.. 

BūvuzĦēmēja atĜaujas un licences līguma darbiem 

BūvuzĦēmējs ir atbildīgs par visu veidu atĜauju un licenču saĦemšanu būvdarbu veikšanai. 

BūvuzĦēmējam jāsaĦem arī visas darbu atĜaujas un licences saviem darbiniekiem. 

BūvuzĦēmējam jābūt attiecīgajām licencēm un sertifikātiem, kas apliecina to, ka izmantojamais 

darbaspēks ir pilnībā apmācīts un ka viĦiem ir atĜauts izpildīt tādu darbu, kādu viĦi veic. Īpaši svarīgi tas ir pie 

metināšanas, betonēšanas, elektriskajiem un cauruĜu ieguldīšanas darbiem. 

Blakus esošā īpašuma apsekošana 

Ja var paredzēt kādu zaudējumu blakus esošam īpašumam, pirms jebkādu būvdarbu uzsākšanas 

būvuzĦēmējam jāziĦo pasūtītājam par minētās blakus esošā īpašuma teritorijas kopīgu apsekošanu. 
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Pagaidu darbi. 

BūvuzĦēmējam jāuzceĜ nožogojums vai citas līdzīgas pagaidu konstrukcijas, kas varētu būt 

nepieciešamas, lai nodrošinātu blakus esošo īpašumu drošību, kā arī lai aizsargātu cilvēkus un dzīvniekus. 

Bez tam būvuzĦēmējam, jārūpējas par visu iekārtu uzstādīšanu, visiem darbiem, kas saistīti ar drenāžas 

kanālu pagaidu novirzīšanu un citiem līdzīgiem darbiem, sūknēšanu, papildus tranšeju izrakšanu un 

nostiprināšanas darbiem, materiālu uzglabāšanu u.c. Rakšanas darbus jāveic līdz darbu robežlīnijām, 

robežlīmeĦiem un atbilstoši garenprofiliem. BūvuzĦēmējs ir atbildīgs par rakšanas darbu veikšanu sausā 

tranšejā, neatkarīgi no ūdens izcelšanās avota un viĦam jānodrošina ūdens atsūknēšanas iespējas. 

Bojājumu novēršana 

BūvuzĦēmējam jāveic rakšanas darbi un nepieciešamie pasākumi tā, lai rokot tranšeju, netiktu 

bojātas esošās komunikācijas.  

Gadījumā, ja sabojāta kāda esošā caurule, kabelis, izolācija vai kāda cita gaisa vai pazemes 

komunikācija, būvuzĦēmējam nekavējoties jāinformē pasūtītājs un sabojātās komunikācijas īpašnieks. 

BūvuzĦēmējam jāveic visi remontdarbi, kurus pieprasa īpašnieks, kā arī jāsadarbojas ar īpašnieka 

darbiniekiem vai citu būvuzĦēmēju darbiniekiem, kurus īpašnieks var nozīmēt remontdarbu veikšanai, kā arī 

jāsniedz viĦiem palīdzība. BūvuzĦēmējam jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar bojāto objektu 

remontdarbiem. 

BūvuzĦēmējam jāatjauno visas teritorijas un īpašumi, ko ietekmējuši darbi, pagaidu darbi, iekārtas, 

materiāli vai transports tā, lai tie būtu pilnīgā kārtībā vai vismaz tādi, kādi tie bija pirms būvdarbu uzsākšanas. 

Ja būvuzĦēmējs nespēj savlaicīgi veikt nepieciešamos remontdarbus, pasūtītājs rakstiski informē 

būvuzĦēmēju par to, kādos gadījumos pasūtītājs saglabā savas tiesības samazināt būvuzĦēmējam 

pienākošos samaksu par summu, kas ir līdzvērtīga nodarītajiem bojājumiem. 

Satiksmes organizēšana un ceĜu attīrīšana  

Organizējot satiksmi būvobjektā, būvuzĦēmējam  jāĦem vērā LR MK 2001.gada 2.oktobra Noteikumi 

Nr. 421 un LR MK 2009.gada 5.maija Noteikumi Nr. 394. Vietās, kur darbi prasa satiksmes slēgšanu ielas 

posmā, būvuzĦēmējam pirms satiksmes pārtraukšanas ir jāizveido un jānodrošina apbraucamais ceĜš ar 

satiksmes organizācijas shēmu būvdarbu laikā, un shēmu saskaĦot VAS „Latvijas Valsts CeĜi” Kurzemes 

reăiona Liepājas nodaĜā. 

BūvuzĦēmējam rūpīgi jāseko tam, lai ceĜi, kurus viĦš izmanto vai nu būvdarbiem, vai iekārtu, 

materiālu un darbaspēka transportēšanai, netiktu piegružotas būvdarbu vai transportēšanas rezultātā. 

Gadījumā, ja pasūtītājs konstatē tos piegružotus minēto iemeslu dēĜ, būvuzĦēmējam uz sava rēėina 

nekavējoties jāveic visi nepieciešamie darbi to attīrīšanai. 

Materiāli, kuri atrodas būvobjektā 

BūvuzĦēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu uzglabāšanu un aizsardzību 

būvobjektā līguma darbu izpildes laikā. 

Visas smiltis, kūdra, akmeĦi, kokmateriāli, caurules, kabeĜi, iekārtas vai citi materiāli, kas iegūti 

rakšanas darbos, tīrot būvobjektu un noĦemot augsnes virsējo kārtu, kā arī citi materiāli pieder pasūtītājam. 

Tos nedrīkst izvest no būvlaukuma bez pasūtītāja piekrišanas. BūvuzĦēmējs darbu veikšanai drīkst izmantot 

ikvienu no minētajiem materiāliem, kas iegūti rakšanas darbos līguma ietvaros un kurus pasūtītājs atzinis par 

derīgiem izmantošanai darbos.  
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Izdevumi par visu materiālu izvešanu, kas netiek izmantoti darbos, jāiekĜauj būvuzĦēmēja likmēs.  

Būvobjekta sakārtošana 

Beidzot darbus vai ikvienu darbu daĜu, zeme, nožogojumi un citas konstrukcijas, kurās notikusi 

iejaukšanās, rūpīgi jāatjauno līdz to sākotnējam izskatam. Visi liekie gruži, kas radušies no rakšanas darbiem, 

atkritumiem, instrumentiem, darba rīkiem, iekārtām un materiāliem, nekavējoties jāizvāc, līdzko pabeigta 

attiecīgā darba daĜa. Pēc ikviena pabeigta darba, būvobjekts jāatstāj pilnīgā kārtībā.  

Labiekārtošana 

ApzaĜumošanas darbi izpildāmi pēc visu LKT, ELT iebūves, brauktuves, ietvju un iebrauktuvju 

segumu izbūves darbu pilnīgas pabeigšanas, nogāžu planēšanas, izmantojot svaigu pievestu augsni ~12cm 

biezumā. Pirms apzaĜumošanas darbu uzsākšanas veikt liekā velēnojuma un grunts norakšanu vai 

pārvietošanu ieplakās, labiekārtojamās teritorijas rūpīgu planēšanu ielu “sarkano līniju” robežās. Zālienu 

iekārtošanai un atjaunošanai izmantojamas daudzgadīgo zāĜu sēklas. 

Apsardze, apgaismojums, nožogojums 

BūvuzĦēmējam jānodrošina apsardze, apgaismojums un nožogojums, kas nepieciešami, lai 

pasargātu cilvēkus, dzīvniekus un transporta līdzekĜus no savainojumiem un bojājumiem darbu izpildes laikā. 

BūvuzĦēmējam jānodrošina brīdinājuma zīmes latviešu valodā, kā arī norobežojošās lentas apkārt vaĜējām 

tranšejām, materiālu kaudzēm, izraktiem materiāliem, un būvgružiem, lai nodrošinātu nepieciešamo drošību. 

Darba aizsardzība 

BūvuzĦēmējs ir atbildīgs par darba drošības noteikumu ievērošanu būvobjektā. BūvuzĦēmējam 

jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie nolikumi un likumi par darba drošību attiecīgo būvdarbu izpildes 

laikā. Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt Darba aizsardzības plānu saskaĦā ar MK noteikumiem Nr. 92 

“Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. 

Materiālu standarti 

BūvuzĦēmējam jāpiemēro tādi standarti, kādi ir prasīti specifikācijā, tehniskajā projektā un jebkurā 

līguma papildinājumā par attiecīgo darbu izpildi. 

Līguma darbu izpildes laikā būvuzĦēmējs var piedāvāt līdzvērtīgus Latvijas Republikā spēkā esošus 

standartus, kas nodrošina līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti nekā prasītie standarti, iepriekš iesniedzot tos 

pasūtītājam izskatīšanai un rakstiskai apstiprināšanai. Gadījumā, ja pasūtītājs izlems, ka piedāvātās atkāpes 

nenodrošina līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti, būvuzĦēmējam jāievēro dokumentos norādītie standarti.  

BūvuzĦēmēja sagādātiem materiāliem jābūt tādas kvalitātes, kas nav zemāka par to, kas noteikta 

attiecīgā standarta specifikācijās.  

Ražotāju instrukcijas 

BūvuzĦēmējam visi materiāli un iekārtas jāizmanto, jāpielieto un jāuzglabā, saskaĦā ar ražotāju 

instrukcijām, ja vien nav citu prasību. 

Materiālu piegāde 

BūvuzĦēmējam jāievēro to piegādātāju saraksts, no kuriem viĦš iegādāsies darbam nepieciešamos 

materiālus un iekārtas. Minētam sarakstam jābūt papildinātam ar materiālu un iekārtu specifikāciju, 

standartiem un ražotāju prasībām attiecībā uz materiālu izmantošanu, pielietošanu, transportēšanu, 

uzglabāšanu un darba metodēm. 

Materiālu un iekārtu iegādes avotus un piegādātājus jāsaskaĦo ar pasūtītāju. 
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Materiālu paraugus jāĦem un jāizmēăina saskaĦā ar attiecīgajiem standartiem, kur tas piemērojams. 

Vides aizsardzības pasākumi 

BūvuzĦēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un 

noteikumu izpildi. Nav pieĜaujama apkārtējās vides piesārĦošana. 

Pirms komunikāciju iebūves zaĜajā zonā ir jānoĦem auglīgās augsnes virskārta. 

BūvuzĦēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārĦo grunti, ūdeni un gaisu, 

jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšĦu, vibrācijas kaitīgu ietekmi uz blakus esošām būvēm, kā 

arī uz iedzīvotājiem, jānodrošina dažādu ūdens plūsmu (gruntsūdens, lietus ūdens) novadīšanu, nekaitējot 

apkārtējai videi. Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā. 

Būvmateriālu transportēšanu veikt tikai segtās automašīnās. 

Pēc darbu beigšanas jāsakārto būvlaukums, jāattīra no būvgružiem. 

Konkrētu būvdarbu organizācijas projektu izstrādā būvuzĦēmējs vadoties no viĦa rīcībā esošajiem 

tehniskajiem resursiem. Šī projekta sadaĜa satur tikai vispārīgus norādījumus būvdarbiem, kas jāprecizē 

būvdarbu gaitā. 

1.4. LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS DARBU APJOMI 

         NOSAUKUMS,IEKĀRTU UN          MĒRVIENĪBA   

POZ. MATERIĀLU TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS NOSAUKUMS SKAITS 

  ĀRĒJIE TĪKLI     
  LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA     

1. PP caurules (8kN/m2) izbūve būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo 
kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un spiediena pārbaudi     

1.1. De 200     
  Būvgrāvī, dziĜums: vidējais 1.8m  m 79.0 

1.2. De 250     
  Būvgrāvī, dziĜums: vidējais 1.8m  m 39.0 

1.3. De 315     
  Būvgrāvī, dziĜums: vidējais 2.2m  m 154.0 

1.4. De 400     
  Būvgrāvī, dziĜums: vidējais 1.8m  m 15.0 

2. 
Dzelzsbetona skatakas - ieskaitot visus rakšanas darbus, 
visu cauruĜu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku kā arī 
pārbaudes     

  Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000     
2.1. DziĜums: vidējais 1.5-2.0m kompl. 1 
2.2. DziĜums: vidējais 2.0-2.5m kompl. 2 
2.3. DziĜums: vidējais 3.0-3.5m kompl. 1 

3. 

Teleskopiskas plastmasas skatakas PP cauruĜu sistēmām - 
ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruĜu pievienojumus, 
aku aprīkojumu, lūku kā arī pārbaudes (caurules diametrs/šahtas 
diametrs/stiprības klase)     

  560/R40     
3.1. DziĜums: vidējais 1.0-1.5m kompl. 1 

  560/R40     
3.2. DziĜums: vidējais 1.5-2.0m kompl. 2 

  560/R40     
3.3. DziĜums: vidējais 2.0-2.5m kompl. 3 
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4. Plastmasas gūlija Ø400 ar nosēddaĜu 70l, sifonu, regulēšanas 
šahtu, ėeta rāmi un restu vāku 40t 

kompl. 13 

5 PP veidgabali     

  Aizsargčaulas     
5.1. Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 250mm gab. 2 
5.2. Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 400mm gab. 8 

  Trejgabali     

5.3. Trejgabals 450 : 400/400  gab. 1 
  Līkumi     

5.4. Līkums 45 grādi: De400  gab. 2 
6 Gravja izbūves darbi     

6.1. Grāvja ass nospaušana dabā m 150.0 
6.2. Grāvja  rakšana m3 180.0 

6.3. Akmens šėembu nosiprinājums gultnē d=1.5mm (h=0,20m) m3 2.5 

6.4. Grāvju nogāžu planēšana un nostiprināšana ar zālāju(h=0.10m) m2 250.0 
6.5. Aizsargreste ieplūdei t. 0.2 
6.6. Montāžas materiāli kompl. 1.0 

7. Šėērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un 
pagaidu darbus     

  Šėērsojumi ar sadzīves kanalizācijas cauruli diametrā no 160mm - 
200mm     

7.1. Kanalizācijas kolektors vai drenu caurule vietas 6 
7.2. Ūdensvads vietas 3 
7.3. Zemsprieguma kabelis vietas 1 
7.4. Telefona kabelis vietas 4 
7.5. Telefona kanalizācija vietas 1 

PIEZĪMES:    
1. Uzrādītos materiālus var aizvietot ar citiem Latvijā sertificētiem attiecīgas nozīmes materiāliem, 
kuru kvalitāte nav zemāka par projektā pieĦemtajiem.   

2. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzĦēmējam jāpārskata projekts un apjomos jāiekĜauj arī neuzrādītie darbi  un 
materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzĦēmēja pielietotajai tehnoloăijai, un bez 
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu, tehnoloăiski pareiza un atbilstoša spēkā esošajiem normatīviem, 
veikšana pilnā apjomā. 
3. Apjomos uzrādītājās komunikāciju šėērsojumu vietās iespējama vairāku kabeĜu un/vai cauruĜvadu 
atrašanās. 

 

 

1.5. PALĪGAPRĪKOJUMA DARBU APJOMI  

         NOSAUKUMS,IEKĀRTU UN 
         
MĒRVIENĪBA    

POZ. MATERIĀLU TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS NOSAUKUMS SKAITS  
  ARĒJIE  TĪKLI      
         
1 Palīgaprīkojuma darbi      
  Smilts      

1.1. 
Pievests granulēts materiāls, kas paredzēts izraktās 
nederīgās grunts aizvietošanai cauruĜvadu izlīdzinošās 
kārtas  ierīkošanai (zem cauruĜvadiem h=0,20m) 

m3 35 
 

1.2. Demontēto elementu, būvgružu un grunts savākšana un  
transportēšana līdz 10km (k=1,3) 

m3 100  
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  Betona paliktĦi un balsti      

1.3. Betons (LK un grāvju sistēmai)(B10) m3 3  
  Seguma atjaunošana      

1.4. Zālājs segums  m2 650  
  G.Ū. līmeĦa pazemināšana     

1.5. Grunts ūdens atsūknēšana no tranšejas ar drenāžas sūkni m 40  
  Materiāli      

1.6. Papildus  veidgabali 5% kompl. 1.0  
1.7. Montāžas materiāli kompl. 1.0  

      
PIEZĪMES:     
1. Uzrādītos materiālus var aizvietot ar citiem Latvijā sertificētiem attiecīgas nozīmes materiāliem,  
kuru kvalitāte nav zemāka par projektā pieĦemtajiem.    
2. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzĦēmējam jāpārskata projekts un apjomos jāiekĜauj arī neuzrādītie 
darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzĦēmēja pielietotajai 
tehnoloăijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu, tehnoloăiski pareiza un atbilstoša spēkā 
esošajiem normatīviem, veikšana pilnā apjomā.  
3. Apjomos uzrādītājās komunikāciju šėērsojumu vietās iespējama vairāku kabeĜu un/vai cauruĜvadu atrašanās. 
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III. ELT DAěA 

1. PASKAIDROJUMA RAKSTS 
1. Skiču projekts izstrādāts pamatojoties uz izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, skatīt vispārīgā daĜā. 

2. Projektēšanas darbi izpildīti saskaĦā ar Latvijas likumiem, noteikumiem, būvnormatīviem un citiem 

normatīvajiem aktiem. 

3. Par pamatu plāna materiālu sagatavošanai izmantots inženiertopogrāfiskais plāns mērogā M 1:500, 

koordinātu sistēmā – LKS 92, Baltijas augstumu sistēmā, projektējamās ielas plāni un citas projektējamās 

inženierkomunikācijas. 

4. Šīs projekta daĜas ietvaros paredzēts izbūvēt apĜa un pievadceĜu apgaismojumu. Apgaismojumu 

paredzēts pieslēgt esošajam pilsētas ielas tīklam. 

5. AS Sadales Tīkls elektroapgādes tīklu pārbūvēt atbilstoši ăenerālplānā attēlotajam un aprēėiniem 

izstrādājot tehnisko projektu. 

6. Vietās, kur projektējamie kabeĜi šėērso citas komunikācijas, kabeĜus aizsargāt ar PVH caurulēm 

Ø110mm ja vertikālais attālums ir mazāks kā 0,25m. 

7. Projektējamos kabeĜus gruntī guldīt 0,7m dziĜumā, ja nav norādīts savādāk. Brauktuvju šėērsojumos - 

PVH caurules guldīt 1,0m dziĜumā, ja nav norādīts savādāk. 

8. Rakšanas darbus koku tuvumā un krustojuma vietās ar pazemes komunikācijām veikt bez 

mehānismu pielietošanas. 

9. Visus darbus izpildīt saskaĦā ar LBN, LVS un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

2. ELT DAěAS DARBU APJOMI 

Nr. Darba nosaukums Mērvienība 
Darba 

daudzums 

1 2 3 4 

1 1kV kabelis, Al, 4x25mm2 m 700,00 

2 1kV kabelis, Al, 4x150mm2 m 130,00 

3 
Apgaimsojuma laterna, 8m cinkots balsts, 1,5m iznesums, betona pamats, IP65 
gaismeklis ar regulējamu reflektoru, 150W NAV-T spuldze. 

kompl. 13,00 

4 Apgaismojuma kabeĜskapis, IP66, uzstādīšanai zemē kompl. 240,00 

5 PVC aizsargcaurule 110mm m 300,00 

6 KabeĜu aizsardzības profils m 530,00 

7 Savienojuma uzmava 1kV kabeĜiem ar PVH izolāciju kompl. 2,00 

8 GVL galabalsts, atbilstoši LEK kompl. 1,00 

Piezīmes: 
1. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem. 
2. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.  
3. BūvuzĦēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus 
darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloăiski pareiza un spēkā  
esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 
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IV. VST DAěA  

1. PASKAIDROJUMA RAKSTS 
1. Skiču projekts izstrādāts pamatojoties uz izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, skatīt vispārīgā daĜā. 

2. Projektēšanas darbi izpildīti saskaĦā ar Latvijas likumiem, noteikumiem, būvnormatīviem un citiem 

normatīvajiem aktiem. 

3. Par pamatu plāna materiālu sagatavošanai izmantots inženiertopogrāfiskais plāns mērogā M 1:500, 

koordinātu sistēmā – LKS 92, Baltijas augstumu sistēmā, projektējamās ielas plāni un citas projektējamās 

inženierkomunikācijas. 

4. Šīs projekta daĜas ietvaros paredzēts pārbūvēt 2 sakaru akas un 1 sakaru kabeĜskapi. Sakaru 

kanalizāciju pārbūvēt pēc nedarbojošos tīklu apzināšanas tehniskā projekta izstrādē.  

5. Rakšanas darbus koku tuvumā un krustojuma vietās ar pazemes komunikācijām veikt bez 

mehānismu pielietošanas. 

6. Visus darbus izpildīt saskaĦā ar LBN, LVS un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

2. VST DAěAS DARBU APJOMI 

Nr. Darba nosaukums Mērvienība 
Darba 

daudzums 

1 2 3 4 

1 Sakaru aka kompl. 2,00 

2 Sakaru kanalizācija m 223,00 

3 Sakaru kabeĜskapis kompl. 1,00 

Piezīmes: 
 
1. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem. 
2. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.  
3. BūvuzĦēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus 
darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloăiski pareiza un spēkā  
esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 
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V. CEěU DAěA 

1. PASKAIDROJUMA RAKSTS 

2.1. SATIKSMES INTENSITĀTE UN SASTĀVS 
Aprēėinot perspektīvo satiksmes intensitāti krustojumā tika izmantoti 2010.gada 21. jūnijā SIA „L4 

ceĜu projekti” veiktās satiksmes intensitāte skaitīšanas dati. 

Apkopojot visus pieejamos datus, tika veikti sekojoši pieĦēmumi: 

− Objekta realizācijas gads- 2012.gads, 

− Prognozes perioda ilgums- 20 gadi (2012.-2032.gads). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. attēls. Esošā un aprēėinātā satiksmes intensitāte. 901 – 2010.gads; 1406 – 2032. gads. 
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Aprēėinātā perspektīvā vidējā diennakts intensitāte krustojumā (piebraucoši transportlīdzekĜu skaits) 

2032.gadā ir sekojoša: 

VGDI2032=3595 tr.l./dnn 

No tās 11% sastāda smagais transports. 

Perspektīvās intensitātes sadalījumu pa krustojuma trajektorijām skatīt 2. attēlā.  

Satiksmes intensitātes skaitīšanas datus un perspektīvās intensitātes aprēėinu skatīt 2. pielikumā.  

Galvenās satiksmes plūsmas virzieni ir Liepāja – VaiĦode 55% un Liepāja – Skoda 35%, kur 

dominējošais ir kreisā pagrieziena veikšanas manevrs. 

2.2. CEěA TRASE UN GARENPROFILS 
Esošais krustojums projektā tiek pārveidots par mazo rotācijas apli 30m diametrā. Risinājums 

pieĦemts ar mērėi nodrošināt nepārtrauktu un vienmērīgu transportlīdzekĜu satiksmi pašregulēšanās režīmā. 

Rotācijas apĜa diametrs tiek pieĦemts minimālais standartos norādītais sakarā ar blīvo apbūvi un ierobežoto 

zemes platību. 

Rotācijas aplis paredzēts ar vien joslas gredzenveida brauktuvi, kas veidota ar riĦėa līnijas kontūru. 

Kā aprēėina automobilis pieĦemts lielgabarīta aprēėina automobilis (18.00m). 

Rotācijas aplis plānā projektēts tā, lai Aizputes un Uzvaras ielu pieslēdzošās asis krustotos vienā 

punktā - apĜa centrā. Aizputes un Zviedru vārtu asis nobīdītas ziemeĜu virzienā no rotācija apĜa centra. 

Aizputes ielas ass nobīdīta no rotācijas apĜa centra ziemeĜu virzienā, lai novirzītu no Uzvaras ielas 

pieslēguma, bet Zviedru vārtu ielas ass novirzīta ziemeĜu virzienā no rotācija apĜa centra, lai neskartu kultūras 

pieminekli Zviedru vārti un būtu iespējama gājēju kustība starp ielu un ēku. Rotācija apĜa novietojumu ziemeĜu 

– dienvidu asī ierobežo VaiĦodes un Zviedru vārtu ielu savstarpēji nesimetriskie pieslēgumi un apbūve. 

Plānojums veidots tā, lai ielas pieslēgtos esošajai situācijai. VaiĦodes un Aizputes ielas zaru 

pieslēgumi tiek novirzīti no esošās situācijas, lai pieslēgtu pēc iespējas optimālāk rotācijas aplim. 

Ielu brauktuves platumi saglabāti pēc esošajiem parametriem. 

Rotācijas apĜa iekšējā saliĦa veidota ar paceltu virsmu pret saliĦas centru. 

Rotācijas apĜa galveno elementu parametri uzrādīti tabulā: 

Nr. Elements Parametrs, m 
1 Ārējais rādiuss 15.00 
2 Iekšējais rādiuss 6.00 
3 Joslas platums 6.00 
4 Iekšējā nomale 3.00 
5 Uzbrauktuves noapaĜojums 8.00 - 12.00 
6 Nobrauktuves noapaĜojums 10.00 - 15.00 
7 Uzbrauktuves platums 4.00 
8 Nobrauktuves platums 4.50 
9 Sadalošās saliĦas platums 2.50 / 1.60 
10 Sadalošās saliĦas garums 15.00 / 10.00 

 

Uzbrauktuvēs un nobrauktuvēs, kur netiek panākti minimālie rādiusi, kas piekĜaujas rotācijas apĜa 

ārmalai, tiek paredzētas izbūvēt saliĦas, tās un brauktuves iekšējo nomali paredzēts izbūvēt no granīta 

bruăakmens seguma, kas paaugstināts virs pamat brauktuves par 3cm un atdalīts no tās ar noapaĜotu betona 

apmali. 

Rotācijas apĜa iekšējā saliĦa veidota ar paceltu virsmu pret saliĦas centru. 
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Aizputes un Uzvaras ielu pieslēgumos projektētas saliĦas 2.5m platumā un 15.0m garumā, pār kurām 

tiek virzītas gājēju pārejas. Uz VaiĦodes ielas tiek projektēta saliĦa 1.6m platumā un 12m garumā, jo gājējus 

šajā vietā nav iespējams virzīt, sakarā ar Uzvaras – VaiĦodes plūsmas virziena rādiusa iekšmalas bruăējuma 

saliĦu, lai tiktu nodrošināta smagā transporta manevrēšana, kā arī pie platākas saliĦas projektēšanas 

VaiĦodes ielas kreisā mala pietuvotos vēl tuvāk Uzvaras ielas uzbrauktuvei, kas transportlīdzekĜiem sarežăītu 

šī manevra veikšanu. Uzvaras ielā saliĦa netiek projektēta, sakarā ar ierobežoto brīvo vieto, jo labo pusi 

ierobežo pieminekli Zviedru vārti un kreiso pusi tuvā Aizputes ielas uzbrauktuves mala. 

Laukums aiz pieminekĜa Zviedru vārti virzienā uz Bārtu, tiek nodalīts ar gājēju ietvi, kur ar 

pazeminātajām apmalēm izveidota iebrauktuve/izbrauktuve uz Zviedru vārtu ielu. 

Brauktuves paplašinājuma izvērsums Uzvaras ielai tiek projektēts pie ātruma 30km/h, lai samazinātu 

izvērsuma garumu un būtu iespējams izvietot autobusu pieturvietu pēc iespējas tuvāk rotācijas aplim, jo šajā 

vietā ir ierobežota zemes platība un nebūtu iespējams izvietot platformu ar paviljonu, neskarot privātīpašuma 

robežas. 

Esošajā situācijā mezgla zonā ir mainīgs reljefs. Garenprofila parametru izvēli ierobežo ielu 

pieslēgumu nodrošināšana esošajai situācijai, Aizputes un VaiĦodes ielas, kā arī kultūras piemineklis Zviedru 

vārti un skartā zemes gabala novietojums profilā. Ievērojot iepriekšminētos faktus, rotācijas aplis profilā 

veidots ar kritumu uz Aizputes un Uzvaras ielu virzienu. ApĜa brauktuves garenkritums ir robežās no 0.51-

2.34%. Rotācijas apĜa pieslēgumi tiek veidoti ar ieliekuma profila līknēm, izĦemot Aizputes ielu, kur kritumu 

atšėirība ir 0.49%. 

Gredzenveida brauktuves šėērskritums veidots uz apĜa ārpusi 1.5 - 2.5% robežās. Iekšējās nomales 

kritums veidots uz apĜa ārpusi 3 - 5% robežās. 

2.3. ŠĖĒRSPROFILI 
VaiĦodes iela: 

− Braukšanas joslas platums- 3.50m, 

− Brauktuves platums-7.00m, 

− Ietves platums- 2.50. 

Uzvaras iela: 

− Braukšanas joslas platums- 3.50m, 

− Brauktuves platums-7.00m, 

− Ietves platums- 2.00m un 1.80m. 

Zviedru vārtu iela: 

− Braukšanas joslas platums- 3.50m, 

− Brauktuves platums-7.00m 

− Ietves platums- 2.50m un 2.00m. 

Aizputes iela: 

− Braukšanas joslas platums- 4.50m, 

− Brauktuves platums- 9.00m 

− Ietves platums- 2.50m un 2.00m. 
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2.4. CEěA SEGAS KONSTRUKCIJAS 
CeĜa segas konstrukcija projektēta atbilstoši „CeĜa segu tipveida konstrukciju katalogam” un 

prognozētajai transporta intensitātei un sastāvam. Tiek aprēėinātas 2 segas konstrukcijas pamat brauktuvēm: 

  1. Tips – Rotācija aplis 

Izejas dati: 

Segas kalpošanas periods T=30gadi 

Vidējais smago auto pieauguma koeficients g=1.38% 

Aprēėinātie parametri rotācijas apĜa brauktuvei: 

AADT=3595tr.t./dnn 

AADTj=3595tr.t./dnn 

AADTj, smagie=265tr.t./dnn 

B=4.904 milj. 

Slodzes klase – II 

Segas konstrukcijas tips 10t  - 2 

 

2. Tips – Ielu pieslēgumu zari (Ħemot pēc lielākās noslodzes zara – Aizputes ielas) 

Izejas dati: 

Segas kalpošanas periods T=30gadi 

Vidējais smago auto pieauguma koeficients g=1.38% 

Aprēėinātie parametri rotācijas apĜa brauktuvei: 

AADT=1989tr.t./dnn 

AADTj=995tr.t./dnn 

AADTj, smagie=119tr.t./dnn 

B=2.193 milj. 

Slodzes klase – III 

Segas konstrukcijas tips 10t - 2 

 

Pēc inženierăeoloăiskās izpētes datiem, ko veicis SIA „Ăeologu grupa „Silūrs”” skatīt pielikumu, tiek 

secināts, ka esošai zemes klātnei ir nepietiekama nestspēja ~23MPa, tāpēc projektā tiek paredzēta zemes 

klātnes pastiprināšana ar dabīgas grants maisījumu 20cm biezumā, lai būtu iespējams sasniegt minimālo 

nestspējas prasību uz zemes klātnes Ev2 ≥45 MPa. 

Segas konstrukciju izbūves robežas skatīt rasējumu lapā GT-3 „Izbūves plāns.” 

 

1.TIPS- BRAUKTUVES KONSTRUKCIJA  

(ROTĀCIJAS APěA BRAUKTUVE) 

− Seguma dilumkārta - karstais asfalts AC11 surf, 70/100, h=4cm 

− Seguma saisteskārta -karstais asfalts AC16 bin, 70/100, h=4cm 

− Seguma apakškārta -karstais asfalts AC22 base, 70/100, h=6cm 

− Pamata nesošā kārta -šėembu maisījums 0/45, h=25cm 

− Pamata salizturīgā kārta - vidēji rupja smilts, Kf>1m/dnn, h=46cm 
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− Pamata pastiprinošā kārta -dabīgas grants maisījums, h=20cm 

2.TIPS- BRAUKTUVES KONSTRUKCIJA  

(AIZPUTES, VAIĥODES, UZVARAS UN ZVIEDRU VĀRTU IELAS) 

− Seguma dilumkārta -karstais asfalts AC11 surf, 70/100, h=4cm 

− Seguma apakškārta -karstais asfalts AC22 base, 70/100, h=7cm 

− Pamata nesošā kārta -šėembu maisījums 0/45, h=25cm 

− Pamata salizturīgā kārta -vidēji rupja smilts, Kf>1m/dnn, h=40cm 

− Pamata pastiprinošā kārta -dabīgas grants maisījums, h=20cm 

3.TIPS- BRAUKTUVES KONSTRUKCIJA 

(UZVARAS UN ZVIEDRU VĀRTU IELAS, NOBRAUKTUVES) 

− Seguma dilumkārta -karstais asfalts AC11 surf, 70/100, h=5cm 

4.TIPS- BRAUKTUVES KONSTRUKCIJA  

(AUTOBUSU PIETURAS, NOBRAUKTUVES) 

− Seguma dilumkārta -karstais asfalts AC11 surf, 70/100, h=5cm 

− Pamata nesošā kārta -šėembu maisījums 0/45, h=25cm 

− Pamata salizturīgā kārta -vidēji rupja smilts, Kf>1m/dnn, h=40cm 

5.TIPS- BRAUKTUVES KONSTRUKCIJA 

(ROTĀCIJAS APěA PIEBRUĂĒTĀS JOSLAS) 

− Seguma dilumkārta -granīta bruăis, h=10cm 

-šėembu izsijas, h=5cm 

− Pamata nesošā kārta -šėembu maisījums 0/45, h=25cm 

− Pamata salizturīgā kārta - vidēji rupja smilts, Kf>1m/dnn, h=46cm 

− Pamata pastiprinošā kārta -dabīgas grants maisījums, h=20cm 

6.TIPS- LAUKUMA / IETVES KONSTRUKCIJA 

(LAUKUMS PIE ZVIEDRU VĀRTIEM) 

− Seguma dilumkārta -betona bruăis, h=8cm 

-šėembu izsijas, h=5cm 

− Pamata nesošā kārta -šėembu maisījums 0/45, h=20cm 

− Pamata salizturīgā kārta -vidēji rupja smilts, Kf>1m/dnn, h=30cm 

7.TIPS- IETVES KONSTRUKCIJA 

− Seguma dilumkārta -betona bruăis, h=6cm 

-šėembu izsijas, h=5cm 

− Pamata nesošā kārta -šėembu maisījums 0/32 h=12cm 

− Pamata salizturīgā kārta -vidēji rupja smilts, Kf>1m/dnn h=30cm 

8.TIPS- NOMAěU UZPILDĪŠANA 

− Grants maisījums 0/32s h=12cm 

 

9.TIPS- ZAěĀ ZONA 

− Augu zeme apsēta ar daudzgadīga zālāja sēklām h=10cm 
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2.5. SATIKSMES ORGANIZĒŠANA 
Rotācijas aplī satiksme organizēta dodot priekšroku plūsmai uz gredzenveida brauktuves. Pirms 

uzbrauktuvēm uzstādītas zīmes, kas norāda uz lokveida satiksmi krustojumā, kā arī virziena norādes.  

Ar ceĜa zīmēm aprīkotas gājēju pārejas paredzēts izvietot visos ielas atzaros. 

Uz Uzvaras ielas pirms rotācijas apĜa tiek uzstādīta ātrumu ierobežojoša 30km/h ceĜa zīme, jo 

Uzvaras iela virzienā no pilsētas robežas uz rotācijas apli ir maz apbūvēta, kas veicina ātruma pārkāpšanu. 

2.6. AUTOBUSU PIETURAS 
Zviedru vārtu, Uzvaras ielu atzaros atrodas trīs autobusu pieturvietas, kas aprīkotas ar ceĜa zīmēm. 

Projektā paredzēts autobusu pieturas apzīmēt ar ceĜa zīmi un izveidot paplašinājumu autobusa piestāšanai. 

Autobusu pieturās uz Zviedru vārtu ielas un Uzvaras ielas virzienā uz Skodu uz platformas tiek uzstādīti 

paviljoni, tā kā šajās pieturās bieži ir sastopami gaidoši pasažieri. Lai neskartu privātīpašumus pieturvietas ir 

ar samazinātu platformas platumu. Pieturvietu uz Uzvaras ielas centra virzienā, kalpo kā izkāpšanas vieta, 

tādēĜ ir ar minimālo platformas platumu un paredzēts labiekārtot uzstādot soliĦu un atkritumu urnu. 

Pietura izbūvējama ar saīsinātu izvērsuma un savērsuma posmu. Paplašinājuma platums- 2.5m, 

platformas garums- 10.0m. Apmales akmeĦi platformas zonā izbūvējami 0.20m augstumā virs brauktuves. 

2.7. GĀJĒJU KUSTĪBAS ORGANIZĒŠANA 
Gājēju kustības nodrošināšanai projektā tiek paredzēts izbūvēt ietves. CeliĦu platumi atkarīgi no to 

novietojuma. Pie brauktuves esošas ietves platums- 2.5m un 2.0m. Ar zaĜo zonu atdalītas ietves platums- 

1.8m. 

CeliĦu novietojums izvēlēts pamatojoties uz gājēju plūsmu virzieniem. 

Gājēju kustības organizēšanai krustojuma zonā paredzēts uzstādīt gājēju margas.  

Vietās, kur paredzēta brauktuves šėērsošana, paredzēts betona apmales izbūvēt vienā līmenī ar 

brauktuvi. 

2.8. VIDES PIEEJAMĪBAS RISINĀJUMI 
Projektā paredzēti sekojoši risinājumi vides pieejamības prasību nodrošināšanai: 

− gājēju ceĜu un brauktuvju šėērsošanās vietās apmales akmeĦus paredzēts izbūvēt 

vienā līmenī ar brauktuvi, tādējādi nodrošinot iespēju pārvietoties cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem un bērnu ratiĦiem; 

− ietvei paredzēts bruăa raksts pelēkā krāsā ar sarkanas krāsas bruăa joslu ietves 

malās, tādējādi iezīmējot celiĦa robežas; 

− gājēju kustības organizēšanai krustojumā paredzēts uzstādīt gājēju margas; 

− apmales akmeĦi autobusu pieturu platformas zonā izbūvējami 0.2m augstumā virs 

brauktuves, lai nodrošinātu ērtu iebraukšanu sabiedriskajā transportā ar ratiĦkrēsliem 

un bērnu ratiĦiem; 

− paredzēts marėēt visa veida stabus, kas atrodas gājēju celiĦu zonā. 

2.9. LABIEKĀRTOJUMS 
Projektā paredzēta zālāja atjaunošana rakšanas darbu vietās. 

Krustojuma teritorijā paredzēts saglabāt esošo virziena norāžu stabu.  
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2. SARAKSTI 

2.1. BŪVDARBU APJOMI 
CEěU DAěA 

Projektētājs SIA "L4 ceĜu projekti" 

Novads Priekules 

Ielas nosaukums 
Aizputes, VaiĦodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma izbūves skiču projekta izstrāde 
Priekules pilsētā 

Garums, m 420 

AADTj, 1798a/dnn     

  
AADTj,sm

agie 
133a/dnn     

Izmaksu 
pozīcija 

Specifik. 
 Nr 

Darba nosaukums 
Mērvienī

ba 
Darba 

daudzums 

1 2 3 4 5 

1   Sagatavošanas darbi     

1.1. 3.3.1. Uzmērīšana un nospraušana m 456.00 

1.2. 3.3.2. Koku zāăēšana ar celmu laušanu gab. 17.00 

1.3. 3.3.4. Asfalta seguma nofrēzēšana, hvid=5cm m2 990.00 

1.4. 7.1. Asfalta seguma demontāža, hvid=16cm m2 2970.00 

1.5. 3.7.1. Betona bruăa seguma demontāža m2 203.00 

1.6. 3.7.1. Esošo betona apmaĜu demontāža m 514.00 

1.7. 3.7.1. Esošo ceĜa zīmju un stabu nojaukšana gab. 17.00 

2   Zemes klātne     

2.1. 3.4.1. Augsnes slāĦa noĦemšana, transportējot uz atbērtni, hvid=20cm m3 329.00 

2.2. 3.4.1. Zemes klātnes ierakuma būvniecība aizvedot grunti uz atbērtni m3 4854.00 

2.3. 3.4.1. Zemes klātnes uzbēruma būvniecība no pievestas smilšainas grunts m3 56.00 

3   Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas     

3.1 3.5.2. Zemes klātnes pastiprināšana ar dabīgas grants maisījumu, h=20cm m3 620.00 

3.2. 3.5.1. 
Salturīgā slāĦa izbūve no dabīgas smilts ar filtrācijas koeficientu >1m/dnn 
(rotācija aplim), h=46cm 

m3 337.00 

3.3. 3.5.1. 
Salturīgā slāĦa izbūve no dabīgas smilts ar filtrācijas koeficientu >1m/dnn 
(ielām), h=40cm m3 1070.00 

3.4. 3.5.1. 
Salturīgā slāĦa izbūve no dabīgas smilts ar filtrācijas koeficientu >1m/dnn 
(ietvēm), h=30cm m3 445.00 

3.5. 3.5.2. 
Pamata izbūve no šėembu maisījuma 0/45 (ielām, nobrauktuvēm), 
h=25cm m2 2892.00 

3.6. 3.5.2. Pamata izbūve no šėembu maisījuma 0/45 (laukumam), h=20cm m2 220.00 

3.7. 3.5.2. Pamata izbūve no šėembu maisījuma 0/32 (ietvēm), h=12cm m2 1255.00 

3.8. 3.5.3. Seguma izbūve no grants maisījuma 0/32s, h=10cm m2 31.00 

3.9. 3.5.3. NomaĜu uzpildīšana ar grants maisījumu 0/32s, h=10cm m2 255.00 

4   Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas     

4.1. 3.6.1. Seguma apakškārtas AC 22 base 70/100 izbūve, h=7cm m2 2044.00 

4.2. 3.6.1. Seguma apakškārtas AC 22 base 70/100 izbūve, h=6cm m2 477.00 

4.3. 3.6.1. Seguma saisteskārtas AC 16 bin 70/100 izbūve, h=4cm m2 467.00 

4.4. 3.6.1. Seguma dilumkārtas izbūve AC11 surf 70/100, h=5cm m2 1453.00 

4.5. 3.6.1. Seguma dilumkārtas izbūve AC11 surf 70/100, h=4cm m2 2511.00 

5   Caurtekas un konstrukcijas     

5.1. 3.7.3. Betona apmaĜu 100*30*15 cm uzstādīšana  m 616.00 

5.2. 3.7.3. Betona apmaĜu 100*30/22*15 cm uzstādīšana  m 52.00 

5.3. 3.7.3. Betona apmaĜu 100*22*15 cm uzstādīšana  m 223.00 

5.4. 3.7.3. Betona apmaĜu 100*20*08 cm uzstādīšana  m 548.00 
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5.5. 3.7.4. Šėembu izsiju slāĦa izbūve, h=5cm m2 1690.00 

5.6. 3.7.4. Betona bruăa seguma izbūve, h=6cm m2 1255.00 

5.7. 3.7.4. Betona bruăa seguma izbūve, h=8cm m2 220.00 

5.8. 3.7.5. Granīta bruăa seguma izbūve, h=10cm m2 215.00 

5.9. 3.9. Atbalstsienas un koka žoga izbūve, tai skaitā: gab. 1.00 

5.9.1. 3.9. Betons C30/37 m3 60.00 

5.9.2. 3.9. Stiegrojums t 4.71 

5.9.3. 3.9. Koka žoga izbūve, h=1.80m m 75.00 

5.9.4. 3.9. VeidĦi m2 220.00 

6   Aprīkojums    

6.1. 3.8.1. Cinkota metāla ceĜa zīmju stabu uzstādīšana gab. 55.00 

6.2. 3.8.1. CeĜa zīmju vairogu uzstādīšana: gab. 74.00 

6.2.1. 3.8.1. Nr.202 gab. 4.00 

6.2.2. 3.8.1. Nr.206 gab. 10.00 

6.2.3. 3.8.1. Nr.323 gab. 1.00 

6.2.4. 3.8.1. Nr.409 gab. 4.00 

6.2.5. 3.8.1. Nr.410 gab. 6.00 

6.2.6. 3.8.1. Nr.530 gab. 8.00 

6.2.7. 3.8.1. Nr.531 gab. 8.00 

6.2.8. 3.8.1. Nr.532 gab. 2.00 

6.2.9. 3.8.1. Nr.534 gab. 6.00 

6.2.10. 3.8.1. Nr.702 (individuāli projektējama, zīmes laukums 5.60m2) gab. 4.00 

6.2.11. 3.8.1. Nr.705 (individuāli projektējama, zīmes laukums 0.40m2) gab. 3.00 

6.2.12. 3.8.1. Nr.811 gab. 2.00 

6.2.13. 3.8.1. Nr.903 gab. 10.00 

6.2.14. 3.8.1. Nr.907 gab. 6.00 

6.2.15. 3.8.1. Atstarojoša stabu marėējuma uzklāšana 10cm platumā m 8.40 

6.3. 3.8.2. Gājēju barjeras uzstādīšana m 286.00 

6.4. 3.8.3. 
Pārtrauktas un nepārtrauktas līnijas krāsošana ar termoplastisku 
materiālu 10cm platumā ar mehanismiem m2 60.00 

6.4.1. 3.8.3. Nr.920 m2 53.00 

6.4.2. 3.8.3. Nr.925 m2 7.00 

6.5. 3.8.3. 
Pārtrauktas un nepārtrauktu  līnijas krāsošana ar termoplastisku 
materiālu 20cm platumā ar roku darbu m2 5.15 

6.5.1. 3.8.3. Nr.926 m2 3.45 

6.5.2. 3.8.3. Nr.930 m2 1.70 

6.6. 3.8.3. Apzīmējumu krāsošana ar termoplastisku materiālu ar roku darbu m2 66.80 

6.6.1. 3.8.3. Nr.931 m2 37.20 

6.6.3. 3.8.3. Nr.934 m2 29.60 

6.7. 3.8.6. Pieturas paviljona bez sānu sienām un ar solu uzstādīšana gab. 1.00 

6.8. 3.8.6. Pieturas paviljona ar sānu sienām uzstādīšana gab. 1.00 

6.9. 3.8.6. Solu uzstādīšana gab. 2.00 

6.10. 3.8.6. Atkritumu urnu uzstādīšana gab. 3.00 

6.11. 3.8.6. Ielu nosaukuma plākšĦu ar stabu pārcelšana gab. 2.00 

6.12. 3.8.7. Teritorijas apzaĜumošana augsnes kārtu apsējot ar zāĜu sēklām, h=10cm m2 1084.00 

8   Pārējie darbi     

8.1. 3.9.1. Kanalizācijas aku vāku nomaiĦa pret slīdošajiem 40t un līmeĦošana gab. 2.00 

Piezīmes:     

1. AADT dota rotācijas aplim piebraucošā. 

2. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā. 

3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem. 
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4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.  

5. Darbi izpildāmi atbilstoši LVC "AutoceĜu specifikācijām 2010". 

6. BūvuzĦēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus 

darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloăiski pareiza un spēkā  

esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 

     
Lietoto saīsinājumu atšifrējums   

m  - metrs    
m2  - kvadrātmetrs   
m3  - kubikmetrs   
ha  - hektārs    

gab.  - gabals    

     
  Sastādīja:                                           S.Ruža   
     
  Pārbaudīja:                                         I.VeĜikanova   
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3. TEHNSKĀS SPECIFIKCIJAS 

3.1. IEVADS 
Šīs specifikācijas ir daĜa no Būvprojekta un ir domātas, lai papildinātu Līguma prasības. Nekas no 

specifikācijās ietvertā nesamazina līguma nosacījumus un saistības. 

Būvdarbus veikt atbilstoši Būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām un CeĜu specifikācijām 2010. 

Līguma nosacījumi, rasējumi un citi Līguma dokumenti ir lasāmi saistībā ar šīm Specifikācijām. 

Neraugoties uz Specifikāciju sadalījumu atsevišėās daĜās, katra tās daĜa ir uzskatāma kā citas daĜas 

papildinājums un lasāma kopā ar to vai tās ietvaros, ciktāl tas praktiski varētu būt iespējams. 

NodaĜām, kurām piemērojamas CeĜu specifikācijas 2010, dota atsauce uz minētajām Specifikācijām 

un tās nav atkārtotas (vai daĜēji atkārtotas) šajās specifikācijās. 

BūvuzĦēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā 

nevarētu būt iespējama Specifikācijās minēto darbu tehnoloăiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša 

izpilde pilnā apjomā. 

Lietotie saīsinājumi: 

LVS – Latvijas Valsts standarti 

LBN – Latvijas Būvnormatīvi 

CS 2010 – Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceĜi” 2009.gadā apstiprinātās “CeĜu specifikācijas 

2010”. 

3.2. VISPĀRĒJĀ NODAěA 

3.2.1. Darba izmaksa 

Skatīt CS 2010 2.nodaĜas 2.1.sadaĜu. 

3.2.2. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Skatīt CS 2010 2.nodaĜas 2.2.sadaĜu. 

3.2.3. Satiksmes organizācija 

Skatīt CS 2010 2.nodaĜas 2.3.sadaĜu. 

3.2.4. Darba drošība 

Skatīt CS 2010 2.nodaĜas 2.4.sadaĜu. 

3.2.5. Būvdarbu žurnāls 

Skatīt CS 2010 2. nodaĜas 2.5.sadaĜu. 

3.2.6. Kvalitātes kontrole un darbu daudzumu noteikšana 

Skatīt CS 2010 2. nodaĜas 2.6.sadaĜu. 

3.2.7. Darba izpildes ātrums 

Skatīt CS 2010 2. nodaĜas 2.7.sadaĜu. 

3.2.8. Darba programma 

Skatīt CS 2010 2. nodaĜas 2.8.sadaĜu. 
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3.2.9. Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana 

Skatīt CS 2010 2. nodaĜas 2.9.sadaĜu. 

3.3. SAGATAVOŠANAS DARBI 

3.3.1. Uzmērīšana un nospraušana 

Ievērot CS 2010 3.nodaĜas 3.1.sadaĜu – “Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 

− nospraušanu veikt atbilstoši „Trases nospraušanas sarakstam”; 

− darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaĦo ar Būvinženieri; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

3.3.2. Koku, krūmu un zaru zāăēšana 

Skatīt CS 2010 3. nodaĜas 3.2. sadaĜu „Koku, krūmu un zaru zāăēšana”, papildinot ar: 

− projektā paredzēta atsevišėi augošu koku zāăēšana ar celmu laušanu; 

− darbus veikt atbilstoši „Koku zāăēšanas sarakstam”; 

− darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaĦo ar Būvinženieri; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

3.3.3. Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana 

Skatīt CS 2010 3. nodaĜas 3.4. sadaĜu „Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”, papildinot ar: 

− darba izmaksās jāietver nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriĦa, iekārtu un 

instrumentu izmaksas, materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par izgāztuves 

izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

− darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaĦo ar Būvinženieri; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “ Būvdarbu apjomi”. 

3.3.4. Asfalta seguma frēzēšana 

Skatīt CS 2010 3. nodaĜas 3.7. sadaĜu „Asfalta seguma frēzēšana”, papildinot ar: 

− projektā paredzēta asfalta seguma savienojumu frēzēšana un asfalta seguma nofrēzēšana; 

− darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaĦo ar Būvinženieri; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomi”. 

3.4. ZEMES KLĀTNE 

3.4.1. Zemes klātnes izbūve 

Ievērot CS 2010 4.nodaĜas 4.1. sadaĜu „Zemes klātnes izbūve”, papildinot ar: 

- pirms būvniecības uzsākšanas jānovāc teritorijā esošais augsnes slānis, nesajaucot ar citiem 

materiāliem; 

- vidējais aprēėinātais augsnes slāna noĦemšanas biezums 20cm; 

- būvdarbu laikā augsnes noĦemšanas vietas un biezumu precizēt dabā, ievērtējot konkrēto 

situāciju; 

- augsne jānoĦem pilnā apjomā līdz minerālgruntij; 

- noĦemšanas darbi jāsaskaĦo ar Būvinženieri; 
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- nederīgo augsni (ar saknēm un citiem piemaisījumiem) jāizved uz atbērtni, par kuras 

izmantošanu ir panākta vienošanās ar zemes īpašniekiem; 

- uzbērumu izbūvēt no rupjgraudainas grunts; 

- darba izmaksās jāietver nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriĦa, iekārtu un 

instrumentu izmaksas, materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par izgāztuves 

izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas un darbu laikā jāsaskaĦo ar Būvinženieri; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomi”. 

3.5. AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS 

3.5.1. Salturīgās kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2010 5.nodaĜas 5.1.sadaĜu – “Salturīgās kārtas būvniecība”, papildinot ar: 

- segas pamata salturīgā kārta izbūvējama, ievērojot projekta rasējumos uzrādītos parametrus; 

- salturīgā kārta izbūvējama no vidēji rupjas smilts vai smilts-grants maisījuma; 

- darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriĦa, iekārtu un 

instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaĦo ar Būvinženieri; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomi”. 

3.5.2. Šėembu pamata vai grants seguma izbūve 

Ievērot CS 2010 5.nodaĜas 5.2.sadaĜu „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai 

seguma būvniecība”, papildinot ar: 

− šėembu pamata izbūve brauktuvei veicama vienā vai vairākās kārtās, un tā ietver 

nepieciešamo izejmateriālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā arī pamata 

sagatavošanu (profilēšana, planēšana); 

− ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ăeodēziskie mērījumi, kas 

jāsaskaĦo ar Būvinženieri; 

− šėembu pamata kārta izbūvējama, ievērojot rasējumos uzrādītos parametrus; 

− darbu izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriĦa, iekārtu un 

instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

− darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaĦo ar 

Būvinženieri; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

3.5.3. NomaĜu uzpildīšana 

Ievērot CS 2010 5.nodaĜas 5.4.sadaĜu – “NomaĜu uzpildīšana”, papildinot ar: 

- nomales uzpildāmas, ievērojot rasējumos uzrādītos parametrus; 

- darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriĦa, iekārtu un 

instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaĦo ar Būvinženieri; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomi”. 
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3.6. AR SAISTVIELĀM SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS 

3.6.1. Asfaltbetona, šėembu mastikas asfalta kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2010 6.nodaĜas 6.2.sadaĜu – “Asfaltbetona, šėembu mastikas asfalta un porasfalta kārtas 

būvniecība” papildinot ar: 

− asfaltbetona pamatkārta, saisteskārta un dilumkārta izbūvējamas ievērojot rasējumos 

uzrādītos parametrus; 

− darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriĦa, iekārtu un 

instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

− darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaĦo ar 

Būvinženieri; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

3.7. KONSTRUKCIJAS 

3.7.1. Konstrukciju nojaukšana vai demontāža 

Ievērot CS 2010 7.nodaĜas 7.2.sadaĜu „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”, papildinot ar : 

− esošās asfaltbetona segas konstrukcijas nojaukšana; 

− esošo betona apmaĜu demontāža; 

− ceĜa zīmju un vairogu demontāža; 

− nojauktās konstrukcijas jātransportē uz izgāztuvēm vai citām atbērtnēm, par kuru 

izmantošanu ir panākta vienošanās ar zemes īpašniekiem. Visas demontētās konstrukcijas ir 

Pasūtītāja īpašums, ja nav panākta vienošanās par nodošanu BūvuzĦēmējam; 

− darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaĦo ar 

Būvinženieri; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomi”. 

3.7.2. Pasažieru platformas vai gājēju ietves būvniecība 

Ievērot CS 2010 7.nodaĜas 7.3.sadaĜu „Pasažieru platformas vai gājēju ietves būvniecība”, papildinot 

ar: 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaĦo ar 

Būvinženieri; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomi”. 

3.7.3. Betona apmales uzstādīšana 

Ievērot CS 2010 7.nodaĜas 7.4.sadaĜu “Betona apmales uzstādīšana” papildinot ar: 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”; 

− darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriĦa, iekārtu un 

instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

− darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaĦo ar Būvinženieri. 

3.7.4. Betona bruăa seguma būvniecība 

Ievērot CS 2010 7.nodaĜas 7.5.sadaĜu “Betona bruăa (plātnīšu) seguma būvniecība” papildinot ar: 
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− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”; 

− darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriĦa, iekārtu un 

instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

− darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaĦo ar Būvinženieri. 

3.7.5. Dabīgā akmens bruăa seguma būvniecība 

Ievērot CS 2010 7.nodaĜas 7.6.sadaĜu “Dabīgā akmens bruăa seguma būvniecība” papildinot ar: 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”; 

− darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriĦa, iekārtu un 

instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

− darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaĦo ar Būvinženieri. 

3.8. APRĪKOJUMS 

3.8.1. CeĜa zīmju uzstādīšana 

Ievērot CS 2010 8.nodaĜas 8.1.sadaĜu „CeĜa zīmju uzstādīšana”, papildinot ar : 

− uzstādīt I izmēra grupas ceĜa zīmes ar 1.klases gaismu atstarojošu virsmu uz cinkota metāla 

balstiem (d=60mm) betona C16/20 pamatā, atbilstoši LVS 77-1-2;-3 “CeĜa zīmes”; 

− darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā, ja konstatēta neatbilstības iespējamība, jāveic 

uzmērījumi. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai; 

− darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaĦo ar 

Būvinženieri; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomi”. 

3.8.2. Gājēju barjeru uzstādīšana 

− Barjeras uzstādāmas 0.40m attālumā no brauktuves malas; 

− darbu laikā ievērot pazemes komunikāciju aizsardzības prasības; 

− darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaĦo ar 

Būvinženieri; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomi”. 

3.8.3. CeĜa horizontālie apzīmējumi 

Ievērot CS 2010 8.nodaĜas 8.4.sadaĜu „CeĜa horizontālie apzīmējumi”, papildinot ar : 

− brauktuves apzīmējumu uzklāšanai jālieto termoplastisks materiāls; 

− apzīmējumi uzklājami atbilstoši LVS 85:2009 „CeĜa apzīmējumi”; 

− darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaĦo ar 

Būvinženieri; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomi”. 

3.8.4. Elektroapgaismojuma ierīkošana 

Ievērot CS 2010 8.nodaĜas 8.5.sadaĜu „Elektroapgaismojuma ierīkošana”, papildinot ar : 

− Darbi veicami atbilstoši 3. sējuma „ELT – Elektroapgādes daĜa” izstrādātajiem risinājumiem. 
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3.8.5. Ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu uzstādīšana vai nomaiĦa 

Ievērot CS 2010 8.nodaĜas 8.6.sadaĜu „Ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu uzstādīšana vai 

nomaiĦa”, papildinot ar : 

− Darbi veicami atbilstoši 2. sējuma „LKT – Lietus kanalizācijas tīkli” izstrādātajiem 

risinājumiem; 

3.8.6. Labiekārtojums 

Darbs ietver solu, atkrituma tvertĦu un autobusu pieturvietu paviljonu izbūvi un ielu nosaukumu 

informatīvo plākšĦu un virziena rādītāju stabu pārvietošanu. 

SOLU UZSTĀDĪŠANA 

− Uzstādāmi soli Brimax street furniture UM377 Quatro vai analogi. 

− Krāsa, materiāls un sola veids jāsaskaĦo ar Pasūtītāju. 

− Uzstādāmā sola parametri: 

 

 

− Uzstādīšanas darbus veikt atbilstoši ražotāja tehniskajām specifikācijām; 

− darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaĦo ar 

Būvinženieri; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomi”. 

ATKRITUMU URNU UZSTĀDĪŠANA 

− Uzstādāma atkritumu urna Brimax street furniture PA693 Argo vai analoga. 

− Krāsa, materiāls un sola veids jāsaskaĦo ar Pasūtītāju. 
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− Uzstādāmās atkritumu urnas parametri: 

− Uzstādīšanas darbus veikt atbilstoši ražotāja tehniskajām specifikācijām; 

− darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaĦo ar 

Būvinženieri; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomi”. 

IELU NOSAUKUMU INFORMATĪVO PLĀKŠĥU PĀRCELŠANA 

− esošo ielu informatīvo plākšĦu ar balstu pārvietošanas vietu saskaĦot ar pasūtītāju 

− darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaĦo ar 

Būvinženieri; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomi”. 

AUTOBUSU PIETURVIETU PAVILJONU UZSTĀDĪŠANA 

− Krāsa, materiāls un paviljona veids jāsaskaĦo ar Pasūtītāju, vadīties pēc rasējumu lapas   

GT-8 „Autobusu pieturu paviljonu principiālais risinājums un atkritumu urna”. 

− Uzstādīšanas darbus veikt atbilstoši ražotāja tehniskajām specifikācijām; 

− darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaĦo ar 

Būvinženieri; 

− būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomi”. 

 

3.8.7. ApzaĜumošana 

Ievērot CS 2010 8.nodaĜas 8.7.sadaĜu „ApzaĜumošana”, papildinot ar: 

- ja noĦemtā augu zeme ir piemērota teritorijas apzaĜumošanai, tā obligāti jāizmanto. 

- zālājs izveidojams 10cm biezu augsnes slāni apsējot ar zālāju sēklām; 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaĦo ar 

Būvinženieri; 

- darba izmaksās jāietver nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriĦa, iekārtu un 

instrumentu izmaksas, materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par izgāztuves 

izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomi”. 

 

3.9.   BETONA DARBI 

3.9.1. VeidĦi betonēšanai 

BūvuzĦēmējam jāveic visu veidĦu, kā arī ar to montāžu un demontāžu saistīto pasākumu 

projektēšana. Izstrādāto veidĦu projektu būvuzĦēmējs iesniedz būvuzraugam apstiprināšanai ne vēlāk kā 4 

nedēĜas pirms veidĦu uzstādīšanas. 

Pirms veidĦu kvalitāti nav pārbaudījis būvuzraugs, betonu tajos iestrādāt nedrīkst. 

VeidĦiem, ieskaitot to nostiprinājumu un balstījumu, ir jābūt projektētiem tā, lai tie būtu: 

 - spējīgi uzĦemt jebkuru slodzi, kas radīsies būvēšanas procesā; 
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 - pietiekoši stingri, lai nodrošinātu konstrukciju formu ăeometrisko precizitāti un konstrukcijas 

viengabalainību. 

VeidĦu uzstādīšanas un demontēšanas process nedrīkst radīt konstrukciju formas un ārējā izskata 

bojājumus vai funkcionālus ierobežojumus. 

3.9.2. VeidĦi 

Mērvienība – m2 

VeidĦiem jānodrošina visu konstrukciju redzamo virsmu gludumu. VeidĦu materiāliem jāatbilst 

standartu prasībām. Projektējot veidĦus, jāĦem vērā to materiālu fizikālās īpašības (tērauda termiskā 

izplešanās, koka mitrums u.c.). 

Lai atvieglotu atveidĦošanas procesu, neradītu bojājumus betonam, stiegrojumam un veidĦiem, 

veidĦu virsmas jāieziež ar speciālu ziedi. Izvēlētajai ziedei jābūt tādai, kas neietekmē betona saisti, virsmas 

kvalitāti, tās krāsu vai spēju uz tās uzklāt aizsargpārklājumu. VeidĦu ziedi jāizmanto saskaĦā ar ražotāju 

izstrādāto lietošanas instrukciju. VeidĦus jāieziež pirms stiegrojuma ievietošanas veidnī. 

VeidĦiem ir pieĦemami šādi materiāli: 

 - neēvelēti vai ēvelēti dēĜi ar maksimālo platumu 10 cm; 

 - finiera paneĜi neapskatāmām betona virsmām. 

DēĜiem jābūt vienāda platuma un ar nemainīgu biezumu. 

VeidĦu konstrukcijai ir jābūt pietiekami stingrai, lai tā varētu noturēt betonu vajadzīgajā formā līdz tas 

ir sasniedzis vismaz 70% no projektētās stiprības. Savienojumiem starp veidĦu paneĜiem vai dēĜiem jābūt 

pietiekoši ciešiem, lai novērstu betona smalko daĜiĦu noplūdi. 

VeidĦus, kas absorbē mitrumu vai veicina ūdens iztvaikošanu, ir jāmitrina, lai samazinātu ūdens 

zudumus betonam. 

VeidĦu iekšējām virsmām ir jābūt līdzenām, nepiegružotām. VeidĦu virsmām ir jābūt vertikālām, 

horizontālām vai slīpām, saskaĦā ar rasējumiem. VeidĦi nodrošinās virsmu kvalitāti, ja: 

virsma būs bez neparedzētiem nospiedumiem, novirzēm, izciĜĦiem, izdrupumiem un javas 

notecējumiem. 

3.9.3. Montāžas pagaidu detaĜas un iebetonējamie elementi 

Ietilpst veidĦu un turu izmaksās. 

Pagaidu detaĜām, stieĦiem, caurulēm u.c., ar kuru palīdzību veidnis tiek nostiprināts, kā arī 

iebetonējamie elementi, tādi kā- enkurskrūves u.c. ir kārtīgi jānostiprina, lai tie: 

- nodrošinātu nemainīgu konstrukcijas stāvokli betonēšanas laikā; 

- neradītu nevēlamu iedarbību uz konstrukciju; 

- graujoši nereaăētu ar betonu vai stiegrojumu; 

- neradītu nevēlamus traipus vai defektus betona virsmā; 

- nevājinātu konstrukciju vai nesamazinātu tās kalpošanas laiku; 

- netraucētu betona iestrādāšanu. 

Katram iebetonējamam elementam jābūt pietiekoši stipram, lai saglabātu savu formu betonēšanas 

laikā, kā arī tam jābūt bez netīrumiem, kas varētu negatīvi ietekmēt kā pašu elementu tā arī betonu vai 

stiegrojumu. 
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Pagaidu tehnoloăiskos izgriezumus un caurumus jāaizpilda ar tādas pašas kvalitātes materiālu kā 

pašai konstrukcijai. 

3.9.4. Stiegrojums  

Mērvienība - t 

Noteikumi attiecas uz nespriegoto stiegrojumu. 

Process ietver stiegrojuma piegādi, griešanu, liekšanu, montāžu un siešanu, ieskaitot visus 

palīglīdzekĜus: montāžas stieĦus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu fiksējošās stiegras u.t.t., līdz 

pilnībā samontētam stiegrojumam. 

Stiegrojumam jāatbilst vispārīgiem noteikumiem, kas doti LVS EN 1992-1:2004 „Dzelzsbetona 

konstrukciju projektēšana. Vispārējie noteikumi un noteikumi ēkām”, LVS ENV 1992-2 „Dzelzsbetona 

konstrukciju projektēšana. Dzelzsbetona tilti”, LVS ENV 13670-1:2000 „Betona konstrukciju izgatavošana. 

1.daĜa- Vispārīgie noteikumi”; noteikumiem nespriegotam stiegrojumam, kas doti LVS EN 10080:2005 

„Tērauds betona stiegrošanai. Metināms stiegru tērauds”. Stiegrojuma tērauds nedrīkst būt bojāts, tam jābūt 

tīram, bez korozijas vai eĜĜainiem traipiem. 

Stiegrojumu jātransportē un jāglabā tā, lai pasargātu no jebkādiem mehāniskiem bojājumiem, 

nosmērēšanas un korodēšanas. Stiegrojums jāloka saskaĦā ar ENV 1991-1, 5.1.tabulā norādīto normatīvu 

prasībām. 

Katrai stiegrojuma stieĦu piegādei ir jābūt līdzi ražotāja pārbaudes sertifikātam, saskaĦā ar ENV 

10080 8.nodaĜas „Pārbaude” un 9.nodaĜas „Produkta identificēšana” prasībām. 

Vienmēr, pēc stiegrojuma saĦemšanas no piegādātāja, būvuzĦēmējam jāveic kontrole par tā 

atbilstību pasūtījumam, sertifikātam un marėējumam, par pārbaudes rezultātiem ir jāsastāda akts. 

3.9.5. Betons  

Mērvienība - m3 

Betonam ir jāatbilst prasībām, kas dotas: 

 - ENV 1992 „Betona konstrukciju projektēšana 1. un 2. daĜā; 

 - LVS EN 206 „Betons- raksturojumi, ražošana un atbilstība tehniskajiem noteikumiem”; 

 - ENV 13670-1:2000 „Betona konstrukciju izgatavošana”. 

Paredzēta sekojošo klašu betona pielietošana: 

 - Atbalsta siena :C30/37, XC4, XD1, XS1, XF2. 

Betona apzīmējumi doti saskaĦā ar LVS EN 206-1 doto betona klasifikāciju. 

Betona izgatavošanai izmantojamie materiāli ir jāglabā un jātransportē tā, lai nemainītos to īpašības, 

tie netiktu pakĜauti piesārĦojumam, savstarpējam sajaukumam vai apkārtējās vides kaitīgai iedarbībai. 

Materiālus, kas nav pārbaudīti vai neatbilst standartos norādītajām prasībām, nedrīkst izmantot betona 

gatavošanai. 

 Ja konstrukcija ir pakĜauta sasalšanas iedarbībai, jāizmanto gaisu piesaistoša piedeva. 

3.9.6. Pārbaudes metodes 

Vispiemērotāko betona konsistences pārbaudes metodi izvēlas būvuzĦēmējs. Pārbaudes metodes 

piemērotību, kā arī betona konsistenci ir jāpārbauda un jādokumentē ar trīs paraugiem. 
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Ar sūkni pārsūknētam betona maisījumam konsistences pārbaude ir jāveic pēc pārsūknēšanas, ja 

vien nav noteikta betona iestrādājamības attiecība pirms un pēc pārsūknēšanas. 

3.9.7. Svaiga betona piegāde 

Katram betona iejaukumam veic atsevišėu pārbaudi. 

Paraugu izgatavošanas un pārbaudes plānam un atbilstības kritērijam jāatbilst LVS EN 206 

8.2.nodaĜā dotajiem noteikumiem. Betona paraugu pārbaudes programmu būvuzraugs apstiprina iepriekš.  

Uz vietas gatavota betona pārbaudi veic tā iestrādāšanas vietā, bet no rūpnīcas saĦemtu betonu 

pārbauda saĦemšanas laikā. Pirms betona izkraušanas jāpārbauda betona rūpnīcas izsniegtās pavadzīmes. 

Visām betona sastāvdaĜām, kad tās piegādātas betona ražošanas vietā, jābūt skaidri marėētām un uz 

materiālu pavadzīmēm jābūt sekojošai informācijai: 

- piegādātāja nosaukums; 

- materiāla tips, pildviela - arī izcelsme un nominālie izmēri; 

- saĦēmējs; 

- piegādes datums; 

- daudzums. 

3.9.8. Betonēšana 

Betona iestrādāšana jāveic saskaĦā ar ENV 13670-1:2000 „Betona konstrukciju izgatavošana”- 

1.daĜa, 8. nodaĜa „Betonēšana”, ieskaitot daĜas no pielikumiem E un G. 

Lai samazinātu svaigā betona masas noslāĦošanos, cementa piena vai javas zudumus, 

nepieciešams pēc iespējas samazināt betona masas iekraušanas, transportēšanas, izkraušanas un 

iestrādāšanas laiku. Pēc izkraušanas, betona pavadzīmēs jānorāda betona atvešanas laiks, kā arī tā 

izkraušanas beigu laiks. 

Betona izkraušanas laikā veic betona vizuālu novērtēšanu, betona izkraušanu pārtrauc, ja vizuāli var 

konstatēt novirzes no normas. 

            Pirms betonēšanas operācijas 

Pirms betonēšanas uzsākšanas ir jāsagatavo betona kontrolparaugi betona stiprības pārbaudei. 

Kontrolparaugu izgatavošanas ir jādokumentē. 

Kontrolparaugus izgatavo no paredzētā betona tipa, to pakĜaujot paredzamajam transportēšanas 

veidam un maksimālajam transportēšanas laikam. Sākot no iejaukšanas laika līdz iestrādāšanas laikam ir 

jāseko svaigā betona īpašību izmaiĦām, lai noteiktu svaigās masas gatavību betonēšanai. 

ĥemot vērā iestrādāšanas apstākĜus, ir jānosaka betona masas konsistence un tās pārbaudes 

metode. Ja būvlaukumā tiek plānots izmantot betona sūkni, tad iepriekš ir jāpārbauda vai ar to varēs 

pārsūknēt paredzēto betona masas veidu. 

Betona konstrukcijām, kas pakĜautas sala iedarbībai, gaisa saturam svaigajā betonā jābūt pietiekami 

augstam, lai nodrošinātu prasības gaisa saturam sacietējušā betonā. BūvuzĦēmējam ir jānosaka faktiskais 

minimālais gaisa saturs svaigajā betonā: pēc iejaukšanas, pēc transportēšanas un pēc pārsūknēšanas. 

BūvuzĦēmējam jāseko, lai nepieciešamais gaisa saturs būtu nodrošināts arī iestrādātajam betonam. 

Nepieciešamības gadījumā ir jākoriăē sākotnējais gaisa saturs svaigajā masā. 

Ja betons, svaiga un sacietējuša betona paraugos, neatbilst kvalitātes prasībām, tad jākoriăē betona 
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sastāvs, izejmateriāli, iekārtas (mehānismi) vai iestrādāšanas tehnoloăija un jāveido jauni paraugi. 

Paraugu pārbaužu rezultāti ir konstrukcijā iestrādātā betona kvalitātes pamats. TādēĜ informācija par 

pārbaužu rezultātiem ir jāuzglabā, kamēr tiek realizēts projekts. 

BūvuzĦēmējam ir jāapkopo visi paraugu pārbaudes rezultāti. Būvuzraugam ir jāsaĦem paraugu 

pārbaužu rezultātu pārskati un komentāri, pirms betonēšanas uzsākšanas. 

Visiem sagatavošanās darbiem ir jābūt pabeigtiem, pārbaudītiem un dokumentētiem pirms tiek 

uzsākta betonēšana. VeidĦiem ir jābūt tīriem- bez gružiem, sniega, ledus un ūdens. 

Ar iestrādājamo betona masu kontaktā esošās grunts, veidĦa vai esošās konstrukcijas temperatūra 

nedrīkst izraisīt betona sasalšanu pirms tas nav sasniedzis nepieciešamo stiprību. Nav pieĜaujama 

betonēšana uz sasalušas grunts bez speciālu pasākumu veikšanas. 

Ja būvniecības laikā ir paredzams, ka āra temperatūra būves vietā būs negatīva (zem 0oC), tad 

svaigā betona masu ir jānodrošina tās cietēšanas laikā pret sasalšanu. Betonēšanas laikā temperatūrai darba 

šuvē jābūt virs nulles (>0o C). 

Ja betona iestrādāšanas vai kopšanas laikā ir prognozēta augsta vides temperatūra, tad jāplāno veikt 

pasākumus betona aizsardzībai pret karstuma kaitīgo iedarbību. 

Pirms betona iestrādāšanas būvuzĦēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz būvuzraugam apstiprināšanai 

betona iestrādāšanas programma. Šajā programmā jābūt informācijai par: 

- būvorganizācijas un brigādes darba plānu. Plānam ir jāparāda, kurš ir atbildīgs par katru atsevišėu 

darba operāciju; 

- materiālu saraksts. BūvuzĦēmējam ir jānodrošina, lai būtu pieejami piemēroti materiāli betona 

iestrādāšanai; 

- iekārtu un rezerves iekārtu saraksts. BūvuzĦēmējam ir jānodrošina, lai būvlaukumā atrastos 

nepieciešamās iekārtas gan tūlītējai lietošanai, gan rezervei- nepieciešamās iekārtas dozēšanai, 

sajaukšanai, transportēšanai un betona iestrādāšanai, ar tādu aprēėinu, lai betona iestrādāšanu 

varētu veikt nepārtraukti- bez darba šuvēm; 

- piesardzības pasākumiem, kas jāveic betona cietēšanas laikā; 

- iestrādāšanas un blīvēšanas metodēm; 

- iestrādāšanas programma jāiesniedz projekta vadītājam ne vēlāk kā 1 nedēĜu pirms iestrādāšanas 

ieplānotā datuma. 

            Betona iestrādāšana un blīvēšana 

Betona iestrādāšanu un sablīvēšanu jāveic tā, lai stiegrojums un visi pārējie apbetonējamie elementi 

sablīvētajā betonā paredzētajās vietās visu laiku, kamēr betons sasniedz plānoto stiprību. Sevišėa uzmanība 

betona kārtīgai sablīvēšanai ir jāpievērš vietās, kur mainās konstrukcijas šėērsgriezuma izmēri, šaurām 

vietām un vietām ar blīvu stiegrojumu, darba šuvēs. Blīvēšana jāveic ar rokas vibratoriem, ja vien nav noteikts 

citādi. 

Svaigā betona masa ir jāiestrādā horizontālos slāĦos, virzoties no zemākās konstrukcijas daĜas uz 

augstāko daĜu. Katra slāĦa biezumu un laika intervālus starp atsevišėu slāĦu iestrādāšanu ir jāplāno iepriekš, 

lai nodrošinātu: 

- minimālu betona masas horizontālo pārvietošanos sablīvēšanas laikā; 

- pienācīgu katra slāĦa sablīvēšanos; 
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- nepārtrauktu betonējumu bez darba šuvēm starp slāĦiem. 

Ir jāsamazina betona masas noslāĦošanās iestrādāšanas un sablīvēšanas procesa gaitā. 

Iestrādājamās betona kārtas biezumam jābūt mazākam par rokas vibratora garumu. Betona masas vibrēšanu 

jāveic sistemātiski, ietverot arī iepriekšējā slāĦa virsmu. 

Ja tiek lietota betona pārsūknēšana, tad ir jākontrolē, lai iestrādātajā betonā nenotiktu noslāĦošanās. 

Betona masas brīvais kritiens nedrīkst būt vairāk kā no 1m augstuma, ja vien būvuzĦēmējs ar 

izmēăinājumiem nepierāda pretējo. Krītošais betons atsitoties pret stiegrojumu vai pret veidni nedrīkst izjukt 

vai noslāĦoties. 

Betons, tā iestrādāšanas un sablīvēšanas laikā ir jāaizsargā no kaitīgās saules radiācijas, stipra vēja, 

sala, ūdens, lietus un sniega. 

3.9.9. Betona kopšana un aizsardzība 

Tūlīt pēc iestrādāšanas betons ir jākopj un jāaizsargā, lai: 

- minimizētu plastisko rukumu; 

- nodrošinātu betona virsmas stiprību; 

- nodrošinātu betona virsmas izturību; 

- pasargātu no sasalšanas; 

- pasargātu no kaitīgas vibrācijas, triecieniem vai bojājumiem. 

Ja tiek pielietots augstas stiprības betons, tad jāparedz speciāli pasākumi plastiskā rukuma plaisu 

novēršanai. 

Tikko iestrādāta betona visas virsmas ir jānodrošina pret iztvaikošanu. Aizsardzībai ir jāizmanto 

izturīgi plastikāta pārsegi vai līdzīgs materiāls. Aizsarg pārsegumi ir jāizveido nekavējoties pēc sablīvēšanas 

un virsmu apstrādes pabeigšanas un ne vēlāk kā 4 stundas pēc iestrādāšanas pabeigšanas. Tas 

nepieciešams, lai nodrošinātu betona hidratāciju un samazinātu siltuma zudumus, kā arī novērstu plaisu 

veidošanos plastiskā rukuma rezultātā. 

Iestrādātais betons ir jāaizsargā pret ūdens eroziju. 

Ja nepieciešams, būvuzĦēmējs sagatavo un iesniedz būvuzraugam apstiprināšanai aizsardzības 

pasākumu plānu ūdens iztvaikošanas novēršanai kopā ar izvēlēto betona kopšanas tehnoloăijas 

dokumentāciju, pirms betona kontrolparaugu veidošanas. 

Aizsardzību pret iztvaikošanas nodrošinājuma efektivitāti ir jānodemonstrē ar paraugu veidošanu. 

Nav pieĜaujama betona kopšanas laikā izmantoto materiālu daĜu atrašanās uz darba šuvēm, uz 

betona virsmām, kuras tiks vēlāk apstrādātas, vai kuras ir paredzēts saistīt ar citu materiālu. 

Iestrādājot betonu vēlā rudenī vai ziemas apstākĜos (apkārtējā temperatūra +5oC un zemāk), betonu 

jātransportē un jāiestrādā, lietojot metodes un iekārtas, kas novērš betona sasalšanu, pirms betons iegūst 

pietiekošu stiprību. Pie zemām temperatūrām pirms betona iestrādāšanas ir jādokumentē veiktie drošības 

pasākumi, kas novērstu betona sasalšanu. Ja temperatūra ir -5oC un zemāka, būvuzĦēmējs nedrīkst pieĜaut 

betona iestrādāšanu. 

Drošības pasākumi, iestrādājot betonu pie zemām temperatūrām (apkārtējā temperatūra +5oC un 

zemāk) var ietvert, bet neaprobežojas ar: 

- sildītu pildvielu un ūdens lietošanu; 
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- iestrādāšanu pie maksimālas temperatūras; 

- betona izolēšanu; 

- betona sildīšanu. 

Maksimālā temperatūra betona cietēšanas laikā nedrīkst pārsniegt 65oC, ja vien būvuzĦēmējs nav 

dokumentāli pierādījis, ka augstāka temperatūra neietekmēs konstrukcijas stiprību un kalpošanas ilgumu un 

nav to saskaĦojis ar būvuzraugu. Iesniegtajā dokumentācijā ir jāĦem vērā tas, ka paaugstinātā temperatūrā 

var veidoties lielākas poras un samazināties betona stiprība. 

AtveidĦošanu var veikt tikai pēc tam, kad būvuzĦēmējs ir pierādījis, ka konstrukcija ir ieguvusi 

nepieciešamo stiprību. To pamato ar konstrukcijas temperatūras mērījumiem un kontrolparaugu pārbaudi. 

Betona cietēšanu var ietekmēt atveidĦošana, kas veikta pirms betons ir sasniedzis nepieciešamo 

stiprību. Ja atveidĦošana tiek veikta pirms betons ir sasniedzis nepieciešamo stiprību, tad ne vēlāk kā vienu 

stundu pēc atveidĦošanas jāsāk veikt pasākumi betona virsmu aizsardzībai. 

Betona virsmu aizsardzību un pilnīgu hidratāciju var nodrošināt, izmantojot mitrināšanu ar ūdeni, 

virsmu pārklāšanu ar tvaiku necaurlaidīgiem pārsegumiem, piemēram, plastikāta brezentiem, sašūtu 

plastikātu segu vai līdzīgu materiālu. Pārseguma savienojumi ir jānoblīvē un tie labi jānostiprina. 

Darba šuves 

Darba šuves ir šuves starp: 

- sacietējušo un svaigo betona masu, kas radusies betonēšanas pārtraukuma rezultātā; 

- jauno betona masu un veco betonu. 

Pirms svaigā betona masas iestrādāšanas ir jāveic rūpīgs esošās betona virsmas sagatavošanas 

darbs, kas ietver: 

- betona virsmas tīrīšanu ar smilšu strūklu, kā rezultātā ir jābūt noĦemtai cementa duĜėu 

plēvītei un atsegtiem rupjo pildvielu elementiem vismaz 3 mm dziĜumā; 

- apstrādātā, raupjā šuves betona virsma ir jāmitrina tā, lai svaigā betona iestrādāšanas laikā 

tā būtu pietiekoši mitra. 

 

3.10. CITI DARBI 
Pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas teritorija jāsakārto. 

Jebkuras nederīgo materiālu atliekas no būvdarbu zonas jāaizvāc un jāaizved uz atbērtni. 

Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi 

prasību nodrošināšanai. 

3.10.1. Aku vāku pacelšana vai pazemināšana un nomaiĦa pret „peldošajiem” 

− JāpaceĜ un jānomaina pret „peldošajiem” esošo kanalizācijas un ūdensvada aku vākus. 

− Pirms iepriekš minēto darbu veikšanas, jāsazinās ar komunikāciju īpašnieku un jānoskaidro 

īpašnieka noteikumus un prasības veicamajam darbam. 
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3.10.2. KabeĜu aizsardzības rezerves cauruĜu ieguldīšana 

Rezerves cauruĜu ieguldīšana ietver esošo kabeĜu atrakšanu ekspluatējošo organizāciju pārstāvju 

norādītās vietās, kur tie šėērso projektējamo autoceĜu vai nobrauktuvi, un plastmasas aizsarg caurules 

ieguldīšanu blakus esošam kabelim jauna kabeĜa ieguldīšanai nākotnē. 

− Darbi veicami atbilstoši 3. sējuma „ELT – Elektroapgādes daĜa” un 4. sējuma „VST – Sakaru 

ārējie tīkli” izstrādātajiem aizsardzības risinājumiem; 
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VI. RASĒJUMU DAěA 
 


