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Ski€u projekta ,Aizputes, Vainodes, Uzvaras un Zviedru vartu ielu krustojuma izblves ski¢u projekta

2010. gada 28.maija noslégto ligumu un izsniegto projektéSanas uzdevumu.
ProjektéSanas darbi izpildtti, pamatojoties uz izsniegta PlanoSanas un arhitektdras uzdevuma un

izstrade Priekules pilséta” izstrade veikta péc Priekules novada pasvaldibas pasitijuma, pamatojoties uz

tehnisko noteikumu prasibam, saskana ar Latvijas likumiem, noteikumiem, bldvnormativiem un citiem

normativajiem aktiem.

BavprojektéSana veikta, ieverojot Latvijas standartus:

LVS 190-1:2000 ,Celu projektésanas noteikumi. Cela trase’,

LVS 190-2:2007 ,Celu projektésanas noteiktumi. Normalprofili”,

LVS 190-3:2009 ,Celu projektésanas noteikumi. Vienlimena celu mezgli”,
LVS 190-5:2002 ,Celu projektésanas noteikumi. Zemes klatne”,

LVS 190-6:2004 ,Autobusu pieturu projektésanas noteikumi’,

LVS 190-10:2007 ,Gajéju pareju projektésanas noteikumi”,

LVS 77:2009 ,Cela zimes’,

LVS 85:2009 ,Cela apziméjumi’.

ProjektéSanai izmantots topografiskais plans méroga M 1:500, koordinatu sistéma — LKS 92, Baltijas

augstumu sistéma.

ProjektéSanai izmantota grafiska projektéSanas sistéma AutoCAD Civil 3D 2008.

Bavprojekta un celu dalas vaditaja — Irina Velikanova (blvprakses sertifikata Nr.20-6049).

Projekta celu dalas dokumentaciju izstradaja SIA L4 celu projekti” (blvkomersanta registracijas

aplieciba Nr. 4466-R) specialisti.
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I. VISPARIGA DALA
1. BUVPROJEKTESANAS UZSAKSANAI NEPIECIESAMIE DOKUMENTI
1.1. DOKUMENTU SARAKSTS
Dokumenta IzsniegSan Organizacijas nosaukums, kas
ezl nosaukums e as datums izsniegusi dokumentu
1 2 3 4 5
Planosanas un I . _
1 arhitektaras uzdevums - 01.06.2010. Liepajas regiona novadu bavvalde
2 Projektésanas - 28.05.2010. Priekules novada pasvaldiba
uzdevums
L . . Priekules pilsétas pasSvaldibas
3 Tehniskie noteikumi 35 16.06.2010. SIA ,Priekules pakalpojumi”
4 | Tehniskie noteikumi 1211724 | 29.06.2010. | Valsts kultdras piemineklu aizsardzibas
inspekcija
5 Tehniskie noteikumi 147 22.06.2010. AS ,Sadales tikls”
. . . CS.10.2- ”
6 Tehniskie noteikumi 18/342/207 18.06.2010. SIA ,Lattelecom
7 Tehniskie noteikumi 4.4.4./159 | 22.01.2010. VAS ,Latvijas Valsts celi”
8 Tehniskie noteikumi 148 11.06.2010. AS ,Latvijas Gaze”
Sastadija: S.Ruza
Parbaudija: I.Velikanova
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1.2. PLANOSANAS UN ARHITEKTURAS UZDEVUMS
Liepajas regiona novadu bavvalde
Plano$anas un arhitektiras uzdevums
Aizputes, Zviedru vartu, Uzvaras un Vainodes ielu krustojuma rekonstrukcija,
Priekule, Priekules novads
_Izsniegts 2010.gada 1. junijs
1. Zemes gabala raksturojums
1.1. | Zemes gabala kadastra numurs 6415 001 0303; 6415 006 0076: 6415 006 0072 6415
007 0017: 6415 007 0016: 6415 007 0015
1.2. | Zemes gabala Tpadnieks vai lietotajs Priekules novada dome reg. Nr 90000031601
1.3. | Tpasuma tiesibas vai lietoSanas LR VZD Kurzemas regionalas nodalas izzina
tiestbas apliecinods dokuments 2-04-K/312,25.05. 2010.
1.4. | Zemes gabala platiba Projekta teritorijas platiba tiek noteikta projektgsanas
gaita
1.5. | Zemes gabala novietne un situdcija. ta F et
teritorija esodas Ekas un boves Esosa pasvaldibu ielu u*:ﬁ?lsu uktiira
| 1.6. Tpasie apstak|i Valsts nozimes arhitektGras pieminekla Nr. 6430
| Priekutes pils var(i teritorija
| 1.7. | Zemes gabala apbiives veids ielas un celi
| 1.8. | lerobezojumi (piemeram, servitiiti) Saskana ar VZD informiciju

2. BiuvprojektéSanas nosacijumi

7.1 Biivniecibas veids relconstrukeija |

52 Biivprojekigsanas stadijas tehniskais projekts

A3 Apbiives pamatnosactjunmi

LR maksimala apbives intensitate | emeeeeees

23. maksimalais apbiives blivums saskana ar tehnisko projektu

2.3, “minimala biva teritorija saskand ar tehnisko projektu

T autostavvietu skaits Soa.

2.4, Kompozicijas pamatnosacijumi

2.4.1. | boves blokesana TS

2.4.2. | apbiives linija saskana ar tehnisko projektu |

2.4.3. | augstuma ierobezojumi e |

2.4.4. | iebrauktuves un ieejas saskani ar tehnisko projektu

g5 Biivkonstrukeiju projektésanas
’ pamatnosacijumi ]
1 2.5.1. | ugunsdroibas kategorija Saskana ar LBN

2.5.2. | neso#as konstrukeijas Saskana ar LBN

2.5.3. | tehniskas apseko3anas akis Saskana ar LBN 405

2.6. | Argjas apdares nosacTjumi

26.1. |siep;as | emmmeme |

262, |jumtaveidsuniesegums |  ceseeemeese- =

2.6.3. | logi un vitrinas e |
[ 2.6.4. | durvis e

2.9 Teritorijas ickartoanas nosacijumi

2.7.1. | apzalumosana saskana ar tehnisko projektu

2.7.2. | nozogosana saskana ar tehnisko projektu

2.7.3. | apgaismoiana saskapa ar tehnisko projektu

) ) SKICU PROJEKTS Nr.3-32/257
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2.7.4. | vertikala plano3ana saskana ar tehnisko projekiu ]
2.7.5. | brauktuvju un ietvju segums saskand ar tehnisko projekiu ]

2.7.6. | buvgruzu utilizicija, parstrade vai atlauja D———
izmantot izgaztuyi

Vides pieejamibas prasibas
1 | teritorija Saskand ar LBN
2. | iekstelpas S

3. Tehniskie noteikumi
(pieslégSanas inZenierkomunikicijam vai to Skérsosana)

| 3.1 Udensapeade un kanalizacija projektd netiek risindts
D lelas un celi Saskand ar VAS Latvijas valsts cell tehniskajiem
noteikumiem |

1.9 Elektroapgade saskana ar elektrotehniskajiem noteikumiem. ja tick '
projekteta elektroapgide

34 Gares apgiade projekta netiek risinats ]

3:5: Siltumapgade projekta netiek risinats

3.6. Telekomunikacijas projekta netiek risinats

37 Citas komunikacijas projekta netiek risinats

4. IpaSie noteikumi

4.1. | Vides aizsardzibas prasibas [
(45 | Emisnes poighas ol e 8 Bl o8 Dot ial s

|

4.3, | Ugunsdrosibas prasibas Saskand ar LBN 201 - 07
4.4, | Konstrukeiju drosibas prasibas Saskana ar LBN

" 4.5, | Pieminek]u aizsardzibas prasibas Saskand ar VKPALI tehniskajiem noteikumiem
4.6. | Citas prasibas - Projekig8anas uzdevums no buvniecibas ierosinatija.

- Veikt tehniska projekta ekspertizi.

- Tehniska projekta saskanojums ar Priekules novada

pasvaldibu un visiem zemes Tpasniekiem. ka teritorijas

tiek skartas projekta realizacijas gaita.

- Blvniecibas gaitd javeic autoruzraudziba. |

4.7. | Koku cirsanas atlauja Sesiueiis

4.8. | Citas atlaujas Citas at|aujas vai atzinumi var tikt pieprasiti projekta
| izstrades gaita, mainoties objektiviem apstak]iem

Planosanas un arhitektiiras uzdevums derigs lidz 01.06.2012.

/ e, ,’1/

= A A i

Biivvaldes arhitekts ST Grundbergs

Buvvaldes vaditajs Andris Vaivars
&0 administrativo aktu méneda laika pec ta speka stasanas var apstridét Administrativa procesa likuma
noteiktaja kartiba. Priekules novada pasvaldiba Saules iela 1. Prickule, Prickules novads LV 3434
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PROJEKTI 1.séjums- Ski¢u projekts
1.3. PRIEKULES NOVADA PASVALDIBAS PROJEKTESANAS UZDEVUMS
1.pielikums
Ligumam Nr. 3-32/257
PROJEKTESANAS UZDEVUMS

PROJEKTEJAMA OBJEKTA AIZPUTES, VAINODES, UZVARAS UN ZVIEDRU VARTU IELU

NOSAUKUMS KRUSTOJUMA KOMPLEKSA REKONSTRUKCIJA PRIEKULE

PASOTITAJS PRIEKULES NOVADA DOME

PAsSUTITAJA ATBILDIGAIS VIJA JABLONSKA

PARSTAVIS, TALR.NR. 63461006

PROJEKTESAMNAS STADIJA PILNS SKICU PROJEKTS

PROJEKTESANAS UZDEVUMA 25.05.2010.

APSTIPRINASANAS DATUMS

1 OBJEKTA ATRASANAS VIETA PRIEKULE

2 PROJEKTESANAS ROBEZAS 1. AIZPUTES, VAINODES, UZVARAS UN ZVIEDRU VARTU [ELU

KRUSTOJUMS (~250M)

3. BOVES VEIDS REKONSTRUKCIJA

4, OBJEKTA FUNKCIJA UN MAGISTRALU UN IELU TERITORIWA

PARAMETRI

5 METODOLOGIJA

5.1 PASUTITAJS NODROSINA PROJEKTETAJU AR:

5.1.1 PLANOSANAS UN ARHITEKTURAS UZDEVUMU (PAU)

51.2 ZEMES GABALA DOKUMENTIEM

51.3 TOPOGRAFISKO UZMERTJUMU

5.2 PROJEKTETAJS:

5.2.1 PIEPRASA UN SANEM IEINTERESETO INSTITOCIJU TEHNISKOS NOTEIKUMUS ATEILSTOSI PAL PRASIBAM

5.2.2 VEIC NEPIECIESAMOS IZPETES UN APSEKOSANAS DARBUS (GEQOTEHNSIKA IZPETE, OBJEKTA TEHNISKA
APSEKOSANA, SATIKSMES INTENSITATES UZSKAITE)

523 SASKANO BOTISKAKOS RISINAJUMUS AR PASOTITAJU UN BOVVALDI. SKICI SASKANO AR PASOTITAJU UN
BOVVALDI. TALAKA PROJEKTESANA IZMANTO SASKANOTO VARIANTU.

5.2.4 PASOTA UN APMAKSA PROJEKTA CELU DROSTBAS AUDITU.

525 IZSTRADA SKICU PROJEKTU ATBILSTOSI LIGUMA, BUVNORMATIVU, VALSTS STANDARTU, PAU, TEHNISKO
NOTEIKUMU UN CITU NORMATIVO AKTU PRASIBAM

5.2.6 CELU BOVES MATERIALI UN TEHNOLOGIJA SASKANA AR AUTOCELU SPECIFIKACIJAM 2010

5.2.7 |1ZSTRADA PROJEKTA DOKUMENTACIJU (PLANUS, GRIEZUMUS, SPECIFIKACIJAS U.C.) TADA
DETALIZACIJAS PAKAPE, KAS NODROSINA RASEJUMU VIENNOZIMIGU IZPRATNI.

528 NOFORME BOVPROJEKTU SASKARA AR 01.11.2001 MK nOTEIKUMIEM LBN 2002-01"BOVPROJEKTA
SATURS UN NOFORMESANA"

5.2.9 SASKANO PROJEKTU AR PASOTITAJU, IEINTERESETAJAM INSTITOCIJAM.

5.2.10 | IZSTRADA BOVDARBU TAMES SASKANA AR MK NOTEIKUMIEM NR.1014 LBN 501-06 ,BOVIZMAKSU
NOTEIKSANAS KARTIBA". NODROSIMA, KA TAMES IZSTRADA SERTIFICETS BOVINZENIERIS.
PROJEKTESANAS GAITA SASKANO TAMI AR PASOTITAJU.

5.2.11 | IESNIEDZ SASKANOTU PROJEKTU AKCEPTESANAI NOVADA BOVVALDE UN SANEM AKCEPTU.

5.2.12 | AKCEPTETU BOVPROJEKTU NODOD PASOTITAJAM.

5.2.13 | VIS5US DOKUMENTUS PROJEKTETAJS SASTADA LATVIESU VALODE.

SKICU PROJEKTS Nr.3-32/257
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1.pielikums
Ligumam Nr. 3-32/257

MNORADIJUMI PAR TEHNSIKO
RISINAJUMU

a. PROJEKTA PAREDZET KRUSTOJUMA
REKONSTRUKCIJU, PARVEIDOJOT KRUSTOJUMU PAR
ROTACIJAS APLI, NODROSINOT DROSU VISU
SATIKSMES DALTBNIEKU PARVIETOSANOS (GAJEJI,
VELOBRAUCEJI, AUTOTRANSPORTS U.C.).

b. |EVERTET PILSETA ESOSAS TRANSPORTA TRANZITA
PLOSMAS VIRZIENUS UN SASTAVL.

€. VERTIKALO PLANCJUMU PAREDZET TADU, LAl TAS
IEKLAUTOS APKARTEJA VIDE UM RELJEFA.

d. PROJEKTET KRUSTOJUMA UN GAJEJU PAREJU
APGAISMOJUMU.

e. PROQJEKTET SLEGTO LIETUS UDENS NOVADES
SISTEMU UN VALEJO LIETUS DDENS NOVADES
SISTEMU, KUR TO VAR IZDARIT BEZ SLEGTAS
NOVADES SISTEMAS

f. PROJEKTA PAREDZET ESOSO KOMUNIKACIJU AKU
LUKU VAKU NOMAINU PRET PELDOSAJIEM”.

g. PROJEKTA NODROSINAT VISU KOMUNIKACIJU
AIZSARDZIBAS PRASIBAS.

PROJEKTA SASTAVS

1.DALA-VISPARIGA DALA

2.DALA- CELU DALA

3.DALA- INZENIERRISINAJUMU DALA

3.1. SADALA- BOVKONSTRUKCIJAS

3.2. SADALA- LIETUS ODENS KANALIZACIJAS TIKLI, AREJIE TIKLI
3.3. SADALA- ELEKTROAPGADE UN APGAISMOJUMS, AREJIE TTKLI
3.4. U.C. INZENIERTIKLU PROJEKTE SANA ATBILSTOSI TEHNISKAJIEM
NOTEIKUMIEM.

4. DALA- TEHNISKAS SPECIFIKACIIAS

4.1. SADALA- BOVDARBU APJOMU SARAKSTS

5.DALA- EKONOMIKAS DALA

5.1. SADALA- IZMAKSU APREKINS (TAME)

PASOTITAJAM NODODAMO
EKSEMPLARU SKAITS

AKCEPTETA BOVPROJEKTA IZDRUKATI KOMPLEKTI- 4 EKSEMPLAROS
TAME- 1 EKSEMPLARA

BOVPROJEKTS ELEKTRONISKA FORMA (RASEJUMI AUTOCAD UN .PDF
FORMATA, TEKSTA DALA .DOC UN .PDF FORMATA, BOVDARBU APJOMU
SARAKSTS .XLS UN .PDF FORMATA) 1 EKSEMPLARA

|ZSTRADES TERMINI

ATBILSTOS! LIGUMAM

PASOTITAJS

PROJEKTETAJS

SKICU PROJEKTS Nr.3-32/257
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1.4. SIA ,,PRIEKULES PAKALPOJUMI” TEHNISKIE NOTEIKUMI

"\k@
% “&9’ )

LATVIJAS REPUBLIKA
Priekules novads
Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu
PRIEKULES PAKALPOJUMI

Vainodes iela 6a, Priekule Norékinu konts: LV70 UBAL 2611
1658 0600 1

Reg.Nr. 42103018992 A/S “Latvijas Krajbanka”

Talr. 63461604 Liepdjas filiale, UBAL LY2X

;Q

2010.gada 16.j0nija  Nr. SIA’’L4 celu projekti’”’
Vienibas gatve 26 A

Riga, LV 1004

Tehniskie noteikumi.
’ Aizputes,Zviedru vartu,Uzvaras un Vainodes ielu krustojuma projekta
izstradei’’

1. Aizputes, Vainodes ielas topografiskd plana nav uzridits esoSais Gidensvads Dn 160
mm, kas iet pa braucamo dalu.

2. Kanalizacijas aku pie augstuma atzimes 56,86, kas atrodas uz trotudra,biis uz
braucamas dalas,tapéc izblivét pie slodzes 40 t- pec Latvija spgkd eso$iem
blivnormativiem.

3. No méjas Vainodes iela Nr. 1 topografiska plana nav uzradita kanalizicijas trase.kas
iepliist aka 56,86 ( augstuma atzime).

4. Pie projekta saskanoSanas noveérst eso$os trikumus.

Vi

5. Pie zemes rsk3anas darbiem pieaicinatiznémuma parstavi.
s

Valdes loceklis ; ( I.Okners.
/ QO SANEMTS
Tel. 29433629 / goo S -
y @eo  J
/ } -
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1.5. VALSTS KULTURAS PIEMINEKLU AIZSARDZIBAS INSPEKCIJAS TEHNISKIE NOTEIKUMI

LATVIJAS REPUBLIKA
VALSTS KULTURAS PIEMINEKLU AIZSARDZIBAS INSPEKCIJA

Red. Nr. 80000038351, M.Pils ield 17/19/21, Riga, LV-1050, Tel.: +371 67220272, Fakss: +371 67228808, E-pasts: vikpai@mantojums. v

J . ’ R-]-ga
49 06 2010.Ne.12/ /74
Uz 09.06.2010. Nr. 145 Sia ,,L4 ce]u projekti”
(11.06.2010.,reg. Nr. 1497) Jelgavas iela 90,

Riga, LV — 1004.
Kultiiras pieminek]u aizsardzibas prasibas ( TpaSie noteikumi)
Aizputes, Zviedru vartu, Uzvaras un Vainodes ielu krustojuma skidu projekta izstradei
Priekules pilséta '
[zdotas saskana ar Ministu kabinetal997.04.01.
noteikumu Nr.112 Visparigie biivnoteikumi 41.5
apakSpunkta, 42. un 43. punktu un 2.pielikuma
4. nodalas ( 4. 5. pozicija ) nosacfjumiem

Valsts kultiiras pieminek{u aizsardzibas inspekcija (turpmak teksta — Inspekcija) ir
san@musi dokumentaciju un Jisu iesniegumu ar ligumu sniegt tehniskos noteikumus
Aizputes, Zviedru vartu, Uzvaras un Vainodes ielu krustojuma ski¢u projekta izstradei
Priekules pilséta un informe:

Teritorija, kura tiek projektéta iepriek§ minéto ielu rekonstrukcija (kadastra Nr.
64150070010), atrodas valsts nozimes arhitektiras piemineklis ,,Priekules pils varti”
(valsts aizsardzibas Nr. 6430). Tapéc uz aplilkojamo teritoriju attiecas likums ,,Par
kultiras pieminekju aizsardzibu™.

Inspekcija atbalsta Jisu ieceri veikt iepriek§ ming&to ielu rekonstrukciju un atbalsta
Liepajas regiona novadu biivvaldes 2010.gada 1. junija PAU ar sekojodiem
nosacijumiem:

1. veicot buvdarbus, nedrikst bojat esofos kultiiras pieminek]|us;

2. zemes darbu veik3anas laika japaredz Kurzemes regionalas nodalas inspektoru
parraudziba, kas atsedzoties arheologiskdm liecibam, aizstdjama ar arheologiskajiem
izrakumiem.

3. projektd paredz&t pazeminat ielu limeni ap pils vartu €ku ti, lai vartu iektelpas
grida neblitu zem ielu klatnes limena;

4. pirms projekta izstrades veikt zemes klatnes zondazas gar €kas siendm ar mérki
noskaidrot vEsturiska - sakotngja cela limeni;

5. péc iespgjas plataka josla ap €ku ielas klatné paredzét dabiga akmens brugi.
Biivprojekts saskanojams Inspekcija Ministru kabineta 1997.04.01. noteikumu Nr.112
.. Visparigie blivnoteikumi” noteiktaja kartiba.

Buvprojekta saskapo3anas vai atzinuma dofanas gadijuma Inspekcija patur vienu
projekta eksemplaru.
Ja biivprojekteSana ( ,,Visparigo bivnoteikumu” 4. dalas noteikumu izpratng) nav

uzsikta, o nosacijumu deriguma termins ir divﬂj
Ar cienu, Inspekcijas vaditdja vietnieks PN J.Radip§

@O0 SANEMTS
@00 pa & A0,
A.Bakulis 67224519 DVO | S(9

L4 CELY
PROJEKTI Nodots /YU T e
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1.6. AS ,Sadales tikls” tehniksie noteikumi

Akciju sabiedrba “Sadales fikls"
RIETUMU REGIONS
Vien. reg. Nr. 40003857687
Rigas iela 58, Liepaja, LV-3401, Latvija
Talr. (+371) 80200400, fakss (+371) 63410300, www.st.latvenergo.lv

Aizputé SIA "L4 celu projelti”
22.06.2010. Nr. 30R4E0-16.04/836 Jelgavas iela 90
Uz 09.06.2010. Nr. 147 Riga LV-1004

Par tehniskiem noteikumiem

Priekules novada Priekulg, Aizputes, Vainodes, Zviedru vartu, Uzvaras ielu
krustojuma zona atrodas AS ,,Sadales tikls” valdijuma eso$a 0.4kV gaisvada un zemes
kabelu linija.

Tehniskie noteikumi:

1. Esoiam elektroietaisém jablit uznestim projekid. Projekta jaizee| esodo
elektroapgades objektu aizsardzibai un ekspluaticijai noteiktas aizsargjoslas. Mingto
aizsargjoslu att€loSanai izmantot attiecigo kartes m&rogu.

2. InZenierkomunikaciju izvietojumu planam jaatbilst Ministru kabineta 2004.gada
28.decembra noteikumiem Nr. 1069 "Noteikumi par &rgjo inZenierkomunikaciju
izvietojumu pilsétds, ciemos un lauku teritorijas”.

3. Darbs ar cel¥anas mehAnismiem 30 m josla no gaisvadu elekfrolinijas malgja vada
pirms darba sdkSanas jasaskano ar attiecigo elektrisko tiklu valditaju (MK 1998.g.
noteikumu NR. 415 10, punkts).

4. Veicot darbus aizsargjoslas, kuru dg| nepiecie$ams objektus aizsargat, tie javeic p&c
saskanofanas ar attiecigas elektroietaises valditaju (tehnisko noteikumu izdevgu).

5. Projektd seguma augstuma atzimes saskapot ar esoo kabelu augstuma atzimem.
Eso$o kabeJu augstuma atzimes projekta izstrides gaitd preciz&t daba veicot
konfrolrakumus.

6. Ja projekigjamo bitvdarbu zond nondk esodie elektrotikli (kabelu linijas) vai citas
elektrotildu biives, projekid japaredz pircelSana atbilsto3i pastavoidm normam.
Elektrotiklu parcel§ana notiek par blivdarbu pasiititdja lidzekliem un ta javeic lidz
objekta bavdarbu salkumam, par ko jibiit noradei projektd un paskaidrojumu raksta.

7. Krustojumd paredzét rezerves caurules 2xDVKI110 uz visiem ielu ievadiem. Vietas
precizét projekt€sanas gaita.

8. Jaunu elektroietaifu pieslégfana vai atlautds slodzes palielindSana AS ,Sadales
tikls™ elekirotiklam notiek pamatojoties uz Lietotdju pieteikumiem, lai iesniegtu
pieteikumu elektroapgadei Jums jagriezas AS , Latvenergo™ Klientu Apkalpo3anas
centros.

9. Tehnisko projektu saskanot Aizputes ekspluaticijas nodala Aizputg, RobeZu ield 27.

10. Tehniskie noteikumi derigi divus gadus.

Ekspluatacijas dalas vaditajs (/ 6’%@(_'/ Kristaps Kerve
@O0 SANEMTS
@go Dai.é}é_ﬁ.'f;;i{iz..w
@00 | o/ -

B CEL T
Pac-u;hi Nodots /4@ a
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1.7. SIA , LATTELECOM” TEHNISKIE NOTEIKUMI

SIA Latrelegim E [ et |

\ is 18, N 86 i ME 5

PiR ety 0305278 atieeiecom
[zirnawy iela 105, Riga LV 1011

Tale: +371 67055000
Fakss +371 6705543°

latelecorm@iattelacom. |y
Wi attelecorn v

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. oS A0k AR5
Liepaja

Datums:  H8.05.2010. Pamatojums: -PletélkuniBilr. G8I10.217/382/207

Pleprasiais:  SIA L 4 Celu projekti”, Kontakttdirunis: 26534577 -

Zames 6415 001 0303 6415 ﬂﬂﬁ UD?G 0072' 5415 OG? 0017 OI]'IB 00184.
adastra Nr,

Objakta adrese:

Paskaidrojums: _Krustojumair SIA  Latlelocom™komunikaellas. "

Velcamo darbu apraksts un TN izpildes nosacijumi:
1. Tikla aizsardzThai {(nepdirtravkty sakaru tiklu elementu darbibas nodro&iniSanaijsaglabat un alzsargat

asoéas sakaru komunikacijas

2. lzstradajot projektu ieverot Latvijas valsts Likumu par AIZSARGJOSLAM

3. Darbus sakaru komunikaciju alzsargjosia planot nepielietojot mehénismus

4. Ja sakaru komunikacijas traucé veikt bilvniecibas darbus, projekid paredzét to parvietoSanu, katru
gadijumu saskanojot ar 3IA , Lattelecom™ un paredzet darbu finansézanu.
Projekta saskanodana lesp&jama pée vienodands noslagsanas par esofo SIA | Lattelecom” sakaru iiklu
parvietosanu ar SIA ,Lattelecom™ Rigd, Dzirnavu el 103.

5. Nomalnit veca tipa akas vikus uz peldo3a fipa akas vakiam.

6. Japrojekid pareczéta lelas imena pazeminddana , paredzit arf sakaru komunikaciju padzilinadanu.

Piezimes: Saskand ar Elektronisko sakaru Fik-umé.._lefai Bt

saskana ar SIA . Lattelacom” tehniska|lem standartiem. Projekls izstrides gadijuma to saskanot ar:

UD TUD RTUN SKL me.qﬁ*l’ssiairefa Ta',»l,'l

Péc darbu w:kéai"i';si I]ddukumbnihm B nndnd
S1A;Gitrus Solutions”lUD TUD RTUN:

Tehniskos noteikumus sagatavoja

Liniju ueraudzibas |
31A , Lattelecom™ pilnvarota persona: '

inspektors,
talrunis:

63427299

Datums:
Paraksts:

’_ﬁ?naw
FLbAROT FERSTIRA
S Gt §
LI s

Hih Lyt ss

tamicd
Olags Snrzn

1o
it ispakters
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PROJEKTI 1.séjums- Skicu projekts

1.8. VAS ,LATVIJAS VALSTS CELI” TEHNISKIE NOTEIKUMI

Yalsts akcijy sabiediba LATVIJAS VALSTS CELI

Kurzemes rediona Liepajas nodala

Ijeﬂish'acijas Mr. 0003344207

UHitve delar 44, Ligpdje, LW-3401 Tale,: 634 23632 Fakse: 634 20181 wwlveeli v

Vs GO 07 2O w4 4. #-Kf/ﬂ" .

SIA L FIRMA L4 ceju projelkti

Jelgavas icla 90, Riga, LV-1004

Tehniskie noteilumi

1. InformEjam, ka projekis ohjektam “Adzputes, Zviedru virtu, Uzvaras un Vaipodes ielu
krustojuma kompleksid rekonstrukeija Priekol@"” jaizsteidi saskand ar pastdvosim Latvijas
Valsts Standartu (LVS), projekt@fanas un bivniecibas normu un noteikumu prasibfim. Visas atkipes no
normativa prasibam ir spekd vienigi péc to rakstiskas saskapofanas ar VAS “Latvijas Valsts celi” Liepdjas
nodafu, ja projektEtdjs tis pamato atbilstedi LVS noteiktajiem kriterijiem. lzstradajot projekiu, pemt verd
sekojolus Latvijas Valsts Standartus (LFS): LFS 85:200F “Cels apziméjumi”; LVS 190-2:2007 "Ceju
projekidfanas noteikumd, Normdlprafili®; LVE 77:2002 “Cela zimes™; L¥S 190-3. 2009 "Celu profekidfanas
noteikumi, 3. daofa. Vienlimeypa cefu mezgli, ™,

2, Pieverst uzmanibu prasibam gijju, invalidu un mazaizsargito satiksmes dalibnicky drodibai. Izvairities no
risin@jumiem, kas pasliktindtu gaj&ju drogtbu brauktuves mald un krustojuma 3kersodand. Pielaujams paredzgt
barjeru ierTkodanu vietds, kur brauktuves SkBrsoSana var biit bistama.

3. Projekta atseviski izstradat paredzamo saliksmes organizicijas shému un projektéSanas gaith sapemt
saskapojumu no YAS “LYVC™ Liepiijas nodajas, iesniedzot saskapodanai vienkfirfotu metu (skici) ar
saliksmes organizficijas risindjumizm (cela Zimes, paredzamis izmainas uz brauktuves un krustojumos, horiz.
apzim@jumi wn tml.).

4. [zveriet prasibas, kas izvirzitas MK Noteikumos Nr. 972.(25.11.2008.) ,,Celu drodibas audita noteikumi®,

5. Apgaismojuma projekta izstridE, ievErot standartu LVS peEN 13201 “Cefu apgaisme”, ki arf MK
noteikumus Nr. 1069, Noteikumi par frgje infenierkomunikiciju izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku
teritorijas™ un citu spekd esodu Standartu, normu un noteilumu prasibas, Gajgju plreju apgaismoSand izmantot
principus, kas mingti un aprakstiti LVES 190-10 "(Gajgju pareju projektesanas notelkumi”.

6. [zvertet bravktuves tuvumd augodo koku iespgjamo bistamibu, aizsedzot skatu kidam no satiksmes
daltbniekiem (autovaditdji, gajgji). Gadfjumd, ja bistamibu fespgjams paredzat — piejaujamu koku apraggsana
vai likvid&Sana — to alsevidki saskagojol kompetentajis instances.

7. ProjektEjot cela zimju izvietojumu uz bravktuves - fevErot LVS 77:2002 noleikio cela zimju minimalo
redzamibas attdlumu - 75 m. Projektd ietverto darbu zond (ieskaitot krustojumus) paredzet visu esofo cela Zimju
nomainu vai sakirtoSanu - atbilstodi LVS 77 : 2002 “Cela zfmes™ prastbam.

B.lzvertet esofos un nikong paredzumos pieslégumus ielai. Pagaidu risindjumi nav izveErt&jami minétd projekta
ietvaros, tapee katra piesléguma juridisko statusu un atbilstibu robegplaniem parbaudit padvaldibas noraditajas
kempetentajis instancés,

9. Krustojumus projektét un labiekirtot, ievErajot ielas/bravktuves faktiskiis robefas — veidot tos pirskatimus,
paredzot tdus brauktuves noapalojuma idiusus, kas biltu 8iti lietojami aiT kravas (piegides) fransportam,

1ih. Atseviski izstradat satiksmes organizicijas shému apvedee|am, ja tids paredzams, ka ari planotos gijéju un
transportlidzek|u satiksmes ierobefojumus krustojuma rekonstrukeijas perioda.

11. Kompleksi risindt visu esofo ielas pazemes komunikiciju izvietojumu un ndkotné planoto rekonstrukeiju.
12, Testrddijot horizontalo apziméjumu sh&mu, norddit pielietotos materidlus (to kalpoSanas ilgumu paredzet
nemot v&rd planoto satiksmes intensititi uz brauktuves). Priekiroka ts, krisojuman ar ts. termoplastu,

13, Projekiv izstridd licenc@la organiziicija (vai sertificéta privatpersona). Projektu saskapot VAS “Latvijas
Valsts ce|i”, vienu saskanotis satiksmes organizicijas shBmas eksempliru iesniegt VAS “LVC" Liepdjas

neddala. 7
Liep&jas nodalas vaditija ﬁ TR B. Kampmane
Baldus, 634 23832 / @O0 SANEMTS

@O0 L2 0
o80 oHAT—

'?.2:5% Warnts M%«’_r
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1.9. VAS ,LATVIJAS GAZE” TEHNISKIE NOTEIKUMI

LIEPAJAS IECIRKNIS

Veca Ostmala 16/18, Liepaja, LV-3401
Talr.: 63404001, fakss 63404000
e-pasts:liepaja@lg.lv. www.lg.lv

Liepaja SIA “L4 celu projekti”
Jelgavas iela 90,
/Y. 0F. ROION:. 36-5-21725 Riga, LV- 1004

Uz 11.0610 _ Nr. 74

Par tehniskiem noteikumiem
skicu projektam

Paredzama ski¢u projekta “Aizputes, Zviedru vartu, Uzvaras un Vainodes ielu
krustojuma skiéu projekta izstrade, Priekules pilséta” izstrades zona a/s “Latvijas Gaze”
gazesvadi neatrodas, TN projekta izstradei nav nepiecieSami.

)
. . o o
lecirkna vaditajs &7 A Kirsis

Grospins 63404004
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1.séjums- Skicu projekts

0067/923

Latvijas Republikas Vides ministrija
VALSTS VIDES DIENESTA
LIEPAJAS REGIONALA VIDES PARVALDE

Regiswicijas Mr, 90000017078, Jaund ostmala 2a, Liepdja, LV-3401,

talunis 63424826, fakss 63426902, c-pasis; Irvp@licpaja.vvd.gov.lv

Tehniskie noteikumi Nr. LI 10 TN 0067/ 322

(izdoti saskapd ar likuma ,Par jetekmes uz vidi novErZjumu® 4.panta otro dalu)

Dertgi [1dz 2015.gada 20, jalijam

Regionala vides parvalde VVD Liepajas regionili vides pirvalde

| Jaund ostmala 2a, Liepdja, tilr, 63424826
Persona, kura gatavojas veikt SIA LA celu projekti”, ref,
darbibu (fesniedzgjs) Nr.LV40003858911, Jelgavas iela 90, Riga,

LV-1004, talr. 67500180

Paredzgtd darbiba Priekules movada domes Aizputes, Zviedru

viirtu, Uzvaras un Vainodes ielu krustojuma
rekonstrukeija

| Paredzétis darbibas norises vieta | Priekules  pilséta  (zemes gu.hn].u kadastra

Nr.6415 001 0303; 6415 006 0076; 6415 006
0072; 6415 007 0017; 6415 007 0016; 6415 007
00153, Prickules novads

Pamalojuims - STA L4 celu projekti” 2010.gada 30.janija un |

15.jalija iesniegtie iesniegumi _ ]

1.Vides aizsardzibas prasibas:

1.1.

1.6,

ieverot Zvejniecibas likuma un Aizsargioslu likuma prasibas attiecibd uz
darbibim Virgas upes aizsargjosld, un gku, bivju, inZenierkomunikaciju,
iek@rtu aizsargjoslim un aprobefojumiem un to izvietojumu atspogulot
projekia dokumentacija;

ievérot Atkritumu apsaimnickofanas likuma prasibas sadzives, t.sk. bivgruzu
unt lietus notekiidens attiriSanas iekartu atkritunu, apsaimniekofand,

ievErot ME noteikumu Nr.597 ,Vides trokipa noveérttanas kirftha™ un MK
noteikumu Nr, 163 ,,Noteikumi par trokina emisiju no iekfirtim, kuras zmanto
arpus telpam” nosacfjumus trokspiem un vibricijim veicot rekonstrukeijas
darbus;

aprélindt Ddensnesofo virsmu platibas un ierfkot atbilstofu lietus ddens
kanalizicijas sistému saskapd ar MK noteikumiem Nr.214 ,Noteikumi par
Latvijas bivnormaiiva LBN 223-99  Kanalizicijas argjie tikli un bives”
prasThim;

projekla dokumentficijd noradit notekiidens altiTSanas iekirtu pielietosanas
specifikiciju un lictus notekiidenus pec attiriSanas notekfidens atfiiifanas
iekdrtis novadTt Virgas upé ievérojot MK notetkumos Nr.118 , Noteilumi par
virszemes un pazemes ddenu kvalitdti” un MK noteikumos Nr.34 , Noteikumi
par piesarpojodo vielu emisiju Gdeni” noteiktos robezliclumus prioritiram
vielam un emisiju robedveriibas Tpadi bistamajam vielam;

projekta dokumentacija noradit cela segumam izmantoto materidlu veidus un
to daudzumus un pielietojot dabas resursus ievErot MK noteikumu Nr.404

LAizputes, Vainodes, Uzvaras un Zviedru vartu ielu krustojuma izbdves ski€u projekta izstrade Priekules pilséta”
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1.7.

.Dabas resursu nodok|a aprékinaanas un maksasanas kartiba un kartiba, kada
izsniedz dabas resursu lietodanas atJauju™ prasibas;
veikt teritorijas sakartoanu péc bivdarbu pabeig§anas un apzalumoSanu.

2.Izverteta dokumenticija:

2.1,

2.2,
2.3.
2.4
2.5.
2.6.

SIA L4 celu projekti” iesniegumi tehnisko noteikumu sapemsanai uz 11
lapam;

sikotngjais izvertgjums uz - lapam;

iesniedzEja sagatavotd papildu informacija uz - lapam;

ekspertu atzinumi vz - lapam;

valsts un padvaldibu institfeiju sniegta informacija uz - lapam;
sabiedribas rakstiski iesnieglie priekslikumi uz - lapam.

3. Piem#érotis tiesibu normas:

3.1

3.2,
3.3
3.4
3.5,
3.6,
37
3.8

3.9.

3.10.

MK 17.02.2004. noteikumu Nr.91 Kartiba, kdda regiondla vides parvalde
izdod tehniskos noteikumus  paredzétajai  darbibai, kurai  nav
nepieciedams ietekmes uz vidi noverigjums™ 2., 11.punkts un 1.piclikuma
8.7 apakSpunkts;

Aizsargjoslu likuma 7., 8., 12., 19,,28,,34., 35., 37., 38., 42, 48., 55.pants;
Atleritumu apsaimnickoganas likuma 5., 6., 9., 13, 16., 17.pants;

Zvejniecibas likuma 9.pants;

MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 , Dabas resursu nodokla aprékiniSanas un
malksaganas kirtiba un kartiba, kada izsniedz dabas resursu lietoSanas atlauju”
1.,3.,6,22,23., 24,25, 26, 27 punkts;

MK 13.07.2004. noteikumu Nr.597 ,Vides trok3na novertéSanas kartiba” 12,
13., 14.punkis;

MK 23.04.2002.noteikumu Nr.163 ,Noteikumi par trokspa emisiju no
iekartdm, kuras izmanto arpus telpam”™ 1., 2., 4., 5., 6., 7., 37., 38.punkts;

MK 12.03.2002. noteikumu Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes
fidenu kvalitati” 1.,2., 3., 4., 5., 27,, 41.punkts;

MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 ,Noteikumi par piesdrpojoso vielu emisiju
adent” 1., 2., 3., 4., 5., 6., 17., 18., 19.,22., 25., 48., 50., 56., 57., 58.punkts;
MK 15.06.1999. noteikumi Nr.214 ,Noteikumi par Latvijas bllvnormativu

1133

LLBN 223-99 , Kanalizécijas argjie tikli un biives™.

Tehniskajos noteikumos noteiktds vides aizsardzibas prasibas var grozit

saskapd ar Ministru kabineta 2004.gada 17.februara noteikumiem Nr.91 LKartiba,
kada regionala vides parvalde izdod tehniskos noteikumus paredz&tajai darbibai, kurai
nav nepiccie$ams ietekmes uz vidi novertgjums” 21., 22. un 23.punktos noteikto
karttbu.

Sos tehniskos noteikumus méneda laikd var apstridet Vides parraudzibas

valsts biroja (Riipniecibas ield 23, Rigd, LV-1045). Tesniegumu par apstridésanu
iesniegt Liepajas regiondlaja vides parvaldé (Jauna ostmala 2a, Liepaja, LV-3401).

Direktora p.i.

21.07.2010,

4/9///7,;;”/’” : : R.Berzini
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2. CITI BUVPROJEKTA IZSTRADI NOTEICOSI DOKUMENTI
2.1. SIA L4 CELU PROJEKTI” BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas iela 55, Riga, LV-1519 ¢ Talrunis 371-7013101 ¢ Fakss 371-7280882 4 E-pasts: pasts@em.gov.lv

Riga

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

izsniegta
sabiedribai ar ierobezotu atbildibu

L4 celu projekti

vienotais registracijas numurs : 40003858911

Komersants registréts Biivkomersantu registra 2007.gada 12.marta
(Iémums Nr. 5240 ) saskana ar Ministru kabineta 2005. gada 28.junija

noteikumiem Nr.453 "Biivkomersantu registracijas noteikumi"

Biivkomersanta registracijas Nr. 4466-R

Ikgadgjais informacijas atjaunoSanas datums :/2.marts

Atbildiga amatpersona -
Biivniecibas departamenta direktora vietniece

LAizputes, Vainodes, Uzvaras un Zviedru vartu ielu krustojuma izbdves ski€u projekta izstrade Priekules pilséta”
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2.2. SIA ,FIRMA L4” BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

Y

LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas iela 55, Riga, LV-1519 ¢ Talrunis 371-7013101 4 Fakss 371-7280882 ¢ E-pasts: pasts@em.gov.lv

Riga

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

iZzsniegta
sabiedribai ar ierobezotu atbildibu

Firma L4

vienotais registracijas numurs : 40003236001

Komersants registréts Bavkomersantu registra 2006.gada 04 jiilija
(lemums Nr. 34/8 ) saskapa ar Ministru kabineta 2005. gada 28.jiinija
noteikumiem Nr.453 "Biivkomersantu registracijas noteikumi"

Biivkomersanta registracijas Nr. 3257-R

Ikgadgjais informacijas atjaunoSanas datums :4,jitlifs

Atbildiga amatpersona -
Bivniecibas stratégijas nodalas vaditajs

//, -Bz.Grasmanis

LAizputes, Vainodes, Uzvaras un Zviedru vartu ielu krustojuma izbdves ski€u projekta izstrade Priekules pilséta”
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2.3. BUVPROJEKTA VADITAJAS UN CELU DALAS VADITAJAS |.VELIKANOVAS BUVPRAKSES
SERTIFIKATS

y/7/3

LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS .
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

L%E(-S}l%

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

Nr. 20-6049

Saskani ar Latvijas BivinZenieru savienibas Bivniecibas specialistu sertifikacijas
institacijas 2008. gada 13. augusta lémumu Nr. 268,
atbilstosi 2005. gada 16.jianija Nolikumam ,,Par bavniecibas specialistu sertificéSanu”
un apstiprindtajiem sertificésanas kritérijiem

IRINA RUZANOVA
PK 131182-10808
ir kompetenta

- ceJu projektésana;

- ceJu bavuzraudziba.

Sava darbiba sertifikata sapéméjs appemas ievérot Latvijas Republikas likumus un
pastavodos bivniecibas normativus, ka ari sertifikata izmantosanas nosacljumus.

Biivprakses sertifikats izsniegts atbilstosi LVS EN ISO/IEC 17024 standarta prasibim ;

|
|
| uz 5 gadiem.
|
!
Martins$ Straume

LBS BSSI galvenais adminj

- 22
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2.4.

BUVPROJEKTA VADITAJAS |.VELIKANOVAS LAULIBAS APLIECIBA

mmmmmﬁﬁ%%%ﬁ%ﬁ%ﬁmm

LATVIJAS ,  REPUBLIKA

LAULIBAS APLIECIBA

LV AB 0353955
Velikanovs Sergejs

wevirds, virds

dzimis_1978.  gada__23. novembri_ 2311 [1]7 ls] I ll lo]1]0]
Latv1_|a Ogres novads, Ogré™*"* kods
~ dumianas view
un Ruzanova Irina
dzimusi ! ]982 _gada 13. no_v_em—ln-;lmnh e [1 ﬁ] ﬁg D 1] ms—ﬁﬂﬂ |

personas kods

Latw ja, Liepaja

dzmianas viera

noslégusi laulibu

27.02.2010. divi tikstosi desmitd gada divdesmit septitaja februari

gads, diena, ménesis -

par ko laulibu registricijas gramata 27.02.201 0__
diena, ménesis, gads e

izdarits ieraksts Nr. __IES

Uzvardi péc laulibu noslégsanas: “
| viram _ _Vellkanp\g_ oo e PRea S S

Vellkgnova .7*[.‘8.!\”}83 pilsoniba (pavalstnieciba ) 0
B R s g e S R IR n o :
----- pilsoniba (pavabstmieciba)
Ri'gas Zlemelu Dnmlsarakstu nodaln

Registracijas vmla ST

6'
&
. ,‘ I e
sodl Dnimlwwgmdn_l-_l'dl“_h‘ | W

cipariem un vardiem

daimisarakstn ne wlalas nosstikums

Aplieciba izsniegta 2010. gada 27, februari

23
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INZENIERU SAV[ENIBAS BUVNIECiBA SPE:_ LISTU
' SERTIFIKACIJAS CENTRA

50 - 2976

Lietus adens kanalizacijas dalas vaditaja [.Senutina bivprakses sertifikats

Saskapa ar LSGUTIS bavniecibas specialistu sertifikacijas centra -

2007 .gada 29 novenbra lemumu Nr.137 (169), atbilsto E
2004.gada 02 februara nolikumam “Par bavniecibas specralfstu Vsertn” cesanu
un 2005.gada 01.februari apstiprinatiem knfeﬂ;fem

(040981 - 10820)
ir sertificsts veikt: |
udensapgades un kanalizacijas sistému |

Sava darbiba sertifikita sapémeajs apnemas tevemt L
likumus un pastavosos bivniecibas normativus.

Biivprakses sertifikats izsniegts uz 5

LSGUTISBS:SC adrm pistrators

Dr:se.ing. ¥/ / IPIafafs

SKICU PROJEKTS Nr.3-32/257
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2.5. ELEKTROAPGADES DALAS VADITAJA P. TAURINA BUVPRAKSES SERTIFIKATS

T L e

Sirkiiiim bt} FOATCET o, B Eh T S

LATVIJAS ELEKTROENERGETIKU BIEDRIBA
SERTIFIKACIJAS BIROJS

PULKVEZA BRIEZA IELA 12, RIGA, Lv-1230

SERTIRILATS

Izsniegts Péterim Tauripam
(pers.kods 261177 - 10600)

Sertifikats apliecina, ka ta sanéméjs saskana ar Latvijas Elektroenerdéti
biedribas Sentifikacijas biroja nolikumu par sertifikatu izsnieg8anas kartibu, kas

apstiprinats  10.02.2004., un 10.02.2004.

apstiprinatajam kvalifikacijas prasibam ir kompetents veikt darbus §adas jomas: |

ElektroietaiSu projekt&Sana, projekiésanas darbu vadiSana un uzraudziba. |

Sertifikata Nr. 70 - 1111

Sertifikata izsniegsanas datums:
Sertifik; //ﬁ,la Qenguma termins:

i ."__L OEI[\NTH_T !n:'_- -

Serificéts dektrospeciilists
PETERIS TAURINS
Sertifikita Nr. 70-1111

2006.gada 06.marts
2011.gada 06.marts

LEB sertifikicijas
biroja vaditajs

/.

¢
A
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e i

ElektroinZenieris Pé&teris Taurins

pieradijis savu kompetenci noradito jomu $ados virzienos:

6.1;7.1;8.1;14.1,15.1;18.1;,19.1;
6.1-V;7.1-V;8.1-V;14.1-V;15.1-V;18.1-V;19.1-V -

Attiecigi:

1- 20 kV sprieguma apaksstaciju un sadales punktu
projekisana; projektésanas darbu vadiSana un uzraudziba.
1- 20 kV sprieguma gaisvadu un piekarkabeju [Tniju
projekt&sana; projektéSanas darbu vadi$and un uzraudziba.

1- 20 kV sprieguma kabe|liniju
projekt&Sana; projektésanas darbu vadi$ana un uzraudziba.

Lidz 1 kV sprieguma gaisvadu un piekarkabeu liniju
projekt&8ana; projekiésanas darbu vadi$ana un uzraudziba.

LTdz 1 kV sprieguma kabe|lniju
projekt&sana; projekt&Sanas darbu vadidana un uzraudziba.

Lidz 1 kV sprieguma sabiedrisko un dzivojamo éku elektroinstalacijas
projektésana; projektéSanas darbu vadidana un uzraudziba.

Lidz 1 kV sprieguma raZzosanas éku elektroinstalacijas
projekt&sana; projektéSanas darbu vadisana un uzraudziba.-

SKICU PROJEKTS Nr.3-32/257
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Telekomunikaciju sistému dalas vaditaja R.Visnakova bivprakses sertifikats

LATVIJAS DZELZCELNIEKU BIEDRIBA
Reg, Nr. 40008072064, Dzirnavu iela 147/3, Riga, LV-1050

SERTIFICESANAS CENTRS
-83-227
SERTIFIKATS
Riga, izsnicgianas datums SeriTkAm TeRistacijas numTs
Izsniegts: :m mﬁ:d& akovs 2 -

Telekomunikagiju sistému un tiklu projekteésana
Cold joma

saskapd ar 20.10.2006. Noteikumi par bivprakses sertifikatu pietkirsanu, izmantoanu,
derfguma termipa pagarina$anu un anuléSanu un 09.07.2007. Profesionalas kvalifikacijas
prasibas Telekomunikaciju sistému un tiklu biivspecialistiem

5 gadi

deriguma termip$

2

LDzB SC izpilddirektore e Z. Liicipa

Sadarbiba ar

f [ LATVIJAS TELEKOMUNIKACIJU ASOCIACIIU

Telekomunikéciju sistémas un P A. Jakobsons

tiklu biivspecialistu 4//%':]

sertiﬁcéﬁ@n&@ grupas vaditajs

,/015"" =i “E"Q,
2

izmanto neatbilstogi noteikumiem
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3. SASKANOJUMU SARAKSTS
Nr.p.k. | Organizacijas nosaukums Kas saskanots SEELED) i) Piezimes
datums
1 5 2 3 4
1 Liepajas regiona novadu Bavprojekts Skat. lapa GT-2
bavvalde
Priekules novada _ . -
2 padvaldiba Bavprojekts Skat. lapa GT-2
Priekules novada
3 pasvaldibas Generalplans Skat. lapa GT-2
SIA ,Priekules pakalpojumi”
Valsts kultdras pieminek|u - - AT
5 aizsardzibas inspekcija Generalplans Skat. lapa GT-2
6 AS ,Sadales fikls” Generalplans Skat. lapa GT-2
7 SIA ,Lattelecom” Generalplans Skat. lapa GT-2
Satiksmes organizacijas
8 VAS ,Latvijas Valsts celi” | tehnisko [Tdzek|u Skat. lapa GT-7
izblves plans
Sastadija: S.Ruza
Parbaudija: I.Velikanova
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4. ESOSA SITUACIJA UN IELU TEHNISKAIS STAVOKLIS

Projektétais Aizputes, Vainodes, Uzvaras un Zviedru vartu ielu krustojums ir nozimigs satiksmes
mezgls Priekules pilséta. Krustojosas ielas pilda savienoSanas funkciju un ietilpst Clll ielu kategorija, iznemot
Zviedru vartu ielu, kas ietilpst CIV ielu kategorija. Krustojuma virziens no Aizputes iela - Uzvaras iela ir
regionala autocela P114 Priekule-Lietuvas robeza (Pladoni) turpindjums Priekules pilséta, kas nodroSina
tranzitsatiksmes plismu cauri pilsétai. Regionalais autocel§ P114 Priekule-Lietuvas robeza aiz Priekules
pilsétas ziemelu virziena savienojas ar regionadlo autocelu P106 Ezere-Embite-Grobina, tapéc virziena no
Vainodes un Lietuvas robezas Sis ir 1sakai celS uz Liepaju. Vainodes ielas atzarojums savieno Priekules
pilsétu ar Vainodes novada centru, kur Sis ir vienigais izejoSais asfaltétais cel$ no Vainodes pilsétas. Zviedru
vartu ielas atzars turpindjuma savieno tuvuma eso8as apdzivotas vietas Purmsati un Barta.

KrustojoSos ielu platumi- Aizputes ielai- 9.0m, Uzvaras, Vainodes un Zviedru vartu ielai - 7.0m.

Eso$aja situacija krustojums veidots ka galvenas ielas krustojums ar mazaksvarigam ielam, galvenas
nozimes iela- Aizputes, Uzvaras iela.

Krustojums esoSaja situacija ir loti plass, nav pietiekami parredzams un saprotams. Krustojuma ir
daudz neizmantotas platibas, kas rada bistamas situacijas izvéloties nepiemérotu braukSanas trajektoriju. Pie
krustojuma pieklaujas valsts kultlras piemineklis Zviedru varti un blakus eso$a éka, kuras pirmaja stava ir
izvietots veikals. Pie STm ékam ir asfaltbetona laukums, kurs ir pilniba saklauts ar ielu braucamo dalu, tadejadi
stipri paplaSinot krustojuma teritoriju. Laukums nav atdalits no braucamas dalas, tadejadi radot bistamas
situacijas un padarot krustojumu vél neizprotamaku. ledzivotaji novieto transportiidzeklus pie veikla ka
uzskata értak, no jebkura kustibas virziena, apdraudot gan citus transportlidzek|us gan gajéjus. Virziena no
Zviedru vartu ielas puses pieslégums ir neparredzams, savienots ar laukumu un |oti plass, nav saprotama

apstasanas vieta un cela doSana.

1. attéls. Skats uz krustojumu virziena no Uzvaras ielas uz Aizputes ielu.
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Uz Zviedru vartu ielas virziena uz Bartu, aiz kultras pieminekla Zviedru varti ir esoSs asfaltéts
laukums, kas nav atdaltts no braucamas dajas.

Krustojuma teritorija nav sakartota gajéju kustiba, ir pastavoSas gajéju ietves no Vainodes ielas uz
Aizputes ielu labaja ielas pusé un no Aizputes ielas un Uzvaras vartu ielu labaja ielu pusé. Ir viena gajéju
pareja uz Aizputes ielas, kas ir novirzita no krustojuma ~30m. Praktiski gajéji Skérso krustojumu péc 1saka
cela principa, apdraudot savu un citu droSibu. Nav nodroSinata gajéju droSiba. Janem véra, ka blakus atrodas
skola, kur skolas laika skoléni dodas uz Aizputes iela esoSo &dnicu, ka arT veikalu un gajéju plismas batiski
palielinas.

Rekonstrugjamais krustojums atrodas teritorija ar mainigu reljefu- Aizputes ielas posms veidots
augsta uzbéruma, bet Vainodes ielas atzars pilsétas robezas virziena ir ar 2% kapumu.

Brauktuves asfaltbetona segums ir sliktd stavokll- bedrains, ar ieseédumiem un plaisam. Seguma
daudzviet veikta bedriSu un plaisu laboSana.

Krustojuma teritorija ir kombinéta Gdens novades sistéma, bet lielakais ddens daudzums nonak uz
Aizputes ielas kur tas ~170m gar brauktuves malam nonak Iidz 2 gdlijam, kuras novaditas upité Virga.

Ir uzstaditas dazas gajéju ietvju laternas, kas ir nepietieckama augstuma un izvietojuma, krustojuma
teritorija nav pietiekami un vienmérigi izgaismota diennakts tum&aja laika.

Projektéjamaja Zviedru vartu ielas posma atrodas viena un Uzvaras ielas posma divas autobusu
pieturas - izkap8anas vietas, kas nav labiekartotas un ir tikai apzimétas ar cela zimi. Cilvéki gaida sabiedrisko
transportu ielas mala.

Smaga transporta 1dzek|u Tpatsvars pliasma ir diezgan liels, kam raksturigs liels brauk8anas atrums
krustojuma zona, radot bistamibu citiem satiksmes dalibniekiem.
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5. GALVENIE PROJEKTA RADITAJI
Parametrs Raditajs
Novietnes administrativais rajons Priekules novads
Aizputes, Vainodes, Uzvaras un Zviedru vartu
lelas nosaukums ielu krustojums
Teritorija ApdZzivotas vietas teritorija
Kategoriju grupa C
lelas kategorija Clll
lelas funkcija Savieno$anas
Eso$a gada vidéja diennakts intensitate (GVDI)
(2010.g.)- piebraucosie transporta I1dzekli
krustojumam, tr.l./dnn 2261
Prognozéta GVDI (2032g.), tr.l./dnn 3595
Brauktuves seguma materials Asfaltbetons
Rotacijas apla aré&jais radiuss, m 15
Brauk$anas joslu skaits, gab 1
BraukSanas joslas platums, m 6.00
Projektétais atrums vy, km/h 50 (30)
Autobusu pieturu skaits, gab 3
Aprékina automobilis rotacijas aplt Kravas automobilis ar piekabi (18.00m)

6. PROJEKTA RISINAJUMS

6.1. CELUDALA
Projekts ietver Aizputes, Vainodes, Uzvaras un Zviedru vartu ielu krustojuma rekonstrukciju, ka art

ielu pievadu rekonstrukciju un sakartoSanu, Aizputes ielas posma 65m garuma, Vainodes ielas posma 74m
garuma, Uzvaras ielas posmu 118m garuma un Zviedru vartu ielas posmu 103m garuma.

Celu dalas risinajumus skatit ski¢u projekta dala ,Celu dala”.

6.2. LIETUS UDENS KANALIZACIJA
Lietus Gdens kanalizacijas tiklu izbGves risindjumus skatit skiCu projekta Il. LKT dala un ras€jumu
lapa GT-2 ,Generalplans.”

6.3. APGAISMOJUMS
Projekta paredzéts izblvét jaunu apgaismojumu ielu piesléegumos un rotacijas apla zona.

Apgaismojuma izbaves risindjumus skatit ski¢u projekta Ill. ELT dala un raséjumu lapa GT-2 ,Generalplans.”

6.4. SAKARU AREJIE TIKLI
Projekta paredzéts sakaru aréjo tiklu parnesSana no projektéta krustojuma zonas. Sakaru aréjo tiklu

izbaves risinajumus skattt skicu projekta IV. VST un raséjumu lapa GT-2 ,Generalplans.”
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Il. LKT DALA

1. PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.1.  VISPARIGIE DATI.
Skicu projekta Aizputes, Zviedru vartu, Uzvaras un Vainodes ielu krustojuma rekonstrukcija, Priekulé,

Priekules novada LKT dala tika izstradata pamatojoties uz sekojoSiem dokumentiem:
1. Liepajas regiona novadu bivvaldes 2010.gada 1.jdnija Plano$anas un arhitektlras uzdevumu;
2. SIA ,Priekules pakalpojumi” 16.06.2010. tehniskajiem noteikumiem Nr.35;
3. Valsts AS ,Latvijas valsts celi” 05.07.2010. tehniskajiem noteikumiem Nr.4.4.4./159;
4. Valsts kultdras piemineklu aizsardzibas inspekcijas 29.06.2010. tehniskajiem noteikumiem nr.
12/1724;
AS ,Sadales tikls” 22.06.2010. tehniskajiem noteikumiem Nr. 30R4E0-16.04/836;
SIA ,Lattelecom” 18.06.2010. tehniskajiem noteikumiem Nr. CS.10.2-18/342/207;
Liepajas regionala vides parvalde 20.07.2010. tehniskajiem noteikumiem Nr. L1.10 TN0067/923.

o

1.2. LIETUS UDENS KANALIZACIJA.

Lietus kanalizacijas izlaide paredzéta pie Aizputes ielas projekt&jama gravi N1, ar talaku virszemes
ddenu novadiSanu eso$a uprtté.

Lietus Gdens kanalizacijai paredzétas PP caurules un veidgabali ar ieblves klasi SN8. Caurulu
tehniskajiem raditajiem jaatbilst EN 13476 prasibam.

Lietus Gdens kanalizacijas kolektora diametrs De400/315/250mm, gdliju pieslégumi De200mm.

LK akas paredzétas no saliekama dzelzsbetona elementiem un plastmasas.

Dzelzbetona elementu konstrukcija — atbilstosi LVS EN 1917 ar iestradatiem gumijas blivgredzeniem
jeb gropi blivéjuma iestradei. Pielietojamais blivéjums atbilstoS§i EN 681 prasibam. Dzelzbetona LK aku
diametrs — 1000mm. Kaps$]i atbilstodi EN 13101 prasibam.

Plastmasas LK skataku diametrs 560 mm. Polipropiléna elementu konstrukcija — atbilstosi LVS EN
1401. Lietus kanalizacijas skatakam uz ielam ir paredzétas: pamatne, augstuma reguléSanas caurule no
polipropiléna (PP) un teleskopiska caurule komplekta ar uguna lku.

LK aku vakiem uz atjaunojama asfalta seguma jabat “peldosa” tipa un jaatbilst EN124 Group 2, 3 un
4 prasibam.

Lietus Gdens noséd akas — gilijas paredzétas: no polipropiléna (PP) ar nostadinaSanas dalu. Galiju
materials — plastmasa (400/315), noséddala ir 0.70m vai 70l. Gadliju novadcaurulu materials — plastmasa,
diametrs — 200mm, kritums i=0.02.

Gilijas komplekta ar teleskopisko, keta rami un resti.

Gliju izvietojums precizéjams buvdarbu laika.

Projekta apjomos paredzéta arT segumu atjaunoSana. Segums atjaunojams ar ekvivalentu esoSajam.
Seguma konstrukciju japrecizé buvdarbu laika.
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Aprékini tika veikti katram ielas posmam, kur paredzéts LK kolektors. Magistralo caurulvadu diametri
izvéléti, lai LK kolektors spétu novadit lietus Gdens apjomus art perspektiva, veidojot papildus pieslégumus.

Aprékinos izmantoti novérojumu parametri Priekules pilséta no tab. 2 (LBN223-99):

Hr= 458 mm — vidgjais diennakts nokriSnu daudzums gada siltaja sezon3;

mr= 115 mm - vid&jais lietus reizu skaits gada siltaja sezona;

B’= 0,75 - rajona pakapes raditajs;

Kt=2.57 -teorétiskais koeficents, atkarigs no 8 ;

y=1.54 -Latvijas teritorija;
q2() = 25’81/S ha n= 0’43 P = O,33gadl
4, = 30,6I/S ha n= 0,43 P = O’Sgadl

Gy =487 l/S ha n=0,57 P =10gadi
Aprékina lietus notece:
Zmid * Al,z *F
q’ = 1,2n-0,1 ;
Y
A=q, *20”{1+ lgP j :
lgm,

Z
, _SEez,

mid ’
2. F,

Z =0,36-0,00012%* A, ja A<800 vai Z = 0,36 —0,000043* A;

t =t  +1 +l‘p=l‘

r con can

I
+ o,ozlzﬁ +0,017)_ .
v

can P

con

Kopéjais pieteces laiks (LBN223-99):

t.,, =dmin -koncentracijas laiks
town =0 -pieteces laiks teknés
[, =170m -teces cel$ caurulvados
v, =10m -teces atrums caurulvados
170 .

t, =t tl,, +1,=5+0,017—="79min;

1 O 5 1,54
A=30,6%20"" 1+-522 | —g7;

Ig115

Z,.,=036-0,00012%87 =0,29;
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qr 7’90,416

1.3. BUVDARBU ORGANIZACIJA.
Informacija par bivprojektu

Pirms uzsakt jebkurus bivdarbus bivuznéméja piendkums ir iegat visu informaciju par eso$ajam
virszemes un pazemes konstrukcijam un komunikacijam. Bidvdarbu veicéjam pirms darbu uzsakSanas
jaiepazistas ar éku tehniskas apseko$anas rezultatiem un ieteikumiem, lai izvélétos atbilstoSu bavdarbu
veikSanas tehnologiju un atbilsto$as iekartas.

Bavlaukuma norobezo$ana

Bdvuznéméjam janosaka norobezoSanas sistéma vietai, kur paredzéti darbi. Pirms jebkuru pastavigu
darbu uzsakSanas bivuznéméjam janorobezo bavlaukums dazadas vietas, kuras paredzéts uzsakt darbus.

Bavuznéméjam janem véra, ka barjeras var tikt sabojatas (piem. no laika apstakliem). Lai pastavigi
nodroSinatu minéto norobezojumu uzturéSanu sakotnéja kartiba, tie regulari japarbauda.

UzmériSanas darbi

Bavuznéméjam pirms jebkuru zemes darbu uzsak$anas japarbauda zemes virsmas ITmenu atzimes.
Ja nepiecieSams, blvuznéméjam jasagatavo jauni tehniskie Zimé&jumi ar korigétiem virsmas ITmeniem. Limeni
jaméra ar noteiktiem attalumiem, ievérojot grunts lldzenumu, lai tiktu iegdta patiesa virsmas aina. Attalums
starp apsekojamiem punktiem nedrikst parsniegt 25 m.

Caurulvadiem ITmeni jaméra trases garuma ar attalumu 10m no viena punkta lidz otram.

Visi uzméridanas darbi javeic pieredzéjudiem stradniekiem ar iericém laba stavoklt. lerices, seviski
mérinstrumenti, japarbauda pirms darbu uzsak8anas un ari tad, kad ir iemesls aizdomam par instrumenta
stavokla izmainam.

Projektéto inzeniertiklu traséjums ir jaiezimé ta, lai mark€éjums bdtu labi saredzams visu buvniecibas
laiku. Visiem uzstadrtajiem piketiem un citam specialam atzimém ir jabat skaidri markétam atbilstodi to
uzdevumiem.

Bavniecibas gaita javeic nepiecieSamie uzmérisanas darbi izpildzZiméjumu izstradei.

Bavuznéméjam janofiksé specialo atzimju un citu atskaites punktu, ko vin§ nodomajis izmantot,
atraSanas vieta un apziméjums.

Projektéto inzeniertiklu traséjums ir janosprauz daba, pamatojoties uz projekta tehniskajos
Zimé&jumos dotajiem izmériem. Gadijumos, kad tieSi skaitli nav pieejami, blvuznémeéjam jaizdara papildus
aprékini, izmantojot tehniskajos Zzimé&jumos dotos datus.

Projektétie inzeniertikli un ar tiem saistitas baves ir jaiezimé tada veida, lai uzraugi var dro8i noteikt
darbu atbilstibu zZiméjumiem. Bives laika mietinu vieta regulari japarbauda, lai parliecinatos, ka tie atrodas
savas vietas.

Darbu uzsakSana bivobjekta

Bavuznéméjam javeic pieraksti par darbu sak3anu un beigSanu katra atseviSka Tpasnieka vai lietotaja

Tpasuma vai teritorija, kopa ar datiem par iezogojumu uzstadiSanu un nojaukSanu.
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Bdvdarbu laikd janodroSina eso$o un jaunizbdvéto inzeniertiklu aizsardzibu un nostiprinasanu.
RakSanas darbus kabelu tuvuma (tuvak par 1m) veikt bez mehanismiem. NodroSinat kabelu aizsardzibu
nostiprinot tos pie sijas virs tranSejas.

Pirms bdvdarbu uzsadkSanas darbu veicéjam japarliecinas par to, ka visa bidvdarbu veikSanai
nepiecieSama tehnika ir darba kartiba.

Tran8eju ieteicams izbdvét ar rievsienam, izmantojot augstfrekvencu vibroiegremdétaju. Péc
bivdarbu veicéja ieskatiem un nemot véra pieejamos tehniskas apsekoSanas rezultatus un pieejamas
tehnologijas, vietam ir iesp&jama art beztranseju caurulvadu izbives metode.

Caurulvadus ieguldit sausa tranSeja. Gruntstdens atstknéSanu veikt ar darba kartiba esoSiem
adatfiltriem no tranSejas abam pusém. Darbu laika jaseko lidz adatfiltru tehniskajam stavoklim un vienmérigai
stkna darbibai.

Caurules ieguldtt tranSeja uz 20cm izlidzino$as kartas no blietétas smilts. TranSeju aizbért ar smilsu
grunti, to noblietéjot l1dz dabigai blivuma pakapei. Blivésanu veikt pa 20-30cm biezam kartam. BlietéSanu
veikt ar rokas vibroblieti. 20-30cm zona ap caurulvadiem blietéSanu veikt bez mehanismiem.

Japarbauda caurulvadu iertko$ana atbilstoSi LR bavnormativu noteikumiem.

Darbu zonas tuvuma esodas komunikacijas apklat ar délu vairogiem. Skérsojamos kabelus
atrak8anas laika iemontét apvalkcaurulé. NodroSinat atrakto kabelu aizsardzibu, tos piesienot pie par transeju
parliktas sijas.

Tehniskie Zim&jumi

Péc darbu pabeigSanas bilvuznéméjam janodod pasatitdjam korigétus tehniskos zimé&jumus, ar
atzimi “Izpildzimé&jumi”.

Materialu un iekartu uzglabasana

Bavuznéméjs ir atbildigs par visu materialu un iekartu aizsardzibu un uzglabasanu darbu izpildes
laika. Bavuznémeéjam jaiertko un jauztur kartiba attiecigas noliktavas, un visi bivlaukuma eso8ie materiali un
iekartas jauzglaba attieciga veida, kas samazina bojasanas vai zadzibas iespéjas.

Materialu, u.t.t. uzglabasSanas vietas izmantoSanai jasanem pasdatitaja, zemes 1pasSnieka un/vai citu
attiecigo amatpersonu rakstiska atlauja.

Visi materiali un iekartas jauzglaba saskana ar razotaju izdotam instrukcijam par attiecigo materialu
un iekartu uzglabasanu.

Pirms jebkuru bavdarbu uzsak$anas blvuznémeéjam jaizpéta vieta un japarbauda raséjumi, esoSo
virszemes un pazemes konstrukciju atraSanas vietas, namu pieslégumu caurulvadiem u.t.t..

Bidvuznéméija atlaujas un licences [lguma darbiem

Bavuznéméjs ir atbildigs par visu veidu atlauju un licenéu sanem$anu bivdarbu veik$anai.
Bavuznéméjam jasanem art visas darbu atlaujas un licences saviem darbiniekiem.

Bdvuznéméjam jabdt attiecigajam licencém un sertifikatiem, kas apliecina to, ka izmantojamais
darbaspéks ir pilniba apmacits un ka viniem ir atlauts izpildit tadu darbu, kadu vini veic. Tpasi svarigi tas ir pie
metinaSanas, betonésanas, elektriskajiem un caurulu ieguldiSanas darbiem.

Blakus eso$a ipaSuma apseko$ana

Ja var paredzét kadu zaudéjumu blakus esoSam 1paSumam, pirms jebkadu bavdarbu uzsakSanas

blvuznéméjam jazino pasdtitdjam par minétas blakus eso$a 1pasuma teritorijas kopigu apsekosanu.
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Pagaidu darbi.

Bdvuznéméjam jauzcel nozogojums vai citas Iidzigas pagaidu konstrukcijas, kas varétu bat
nepiecieS8amas, lai nodroSinatu blakus eso$o TpaSumu droSibu, ka art lai aizsargatu cilvékus un dzivniekus.
Bez tam bavuznéméjam, jarlpé&jas par visu iekartu uzstadidanu, visiem darbiem, kas saistiti ar drenazas
kanalu pagaidu novirziSanu un citiem [dzigiem darbiem, stknéSanu, papildus tranSeju izrak8anu un
nostiprina8anas darbiem, materialu uzglabasanu u.c. Rak3anas darbus javeic [idz darbu robeZzlmijam,
robezlimeniem un atbilstoSi garenprofiliem. Blvuznéméjs ir atbildigs par rakSanas darbu veikSanu sausa
tranSeja, neatkarigi no Gdens izcelSanas avota un vinam janodrosSina Gdens atsiknéSanas iespéjas.

Bojajumu novérsana

Bdvuznéméjam javeic rakSanas darbi un nepiecieSamie pasakumi ta, lai rokot tranSeju, netiktu
bojatas eso$as komunikacijas.

Gadijuma, ja sabojata kadda eso$a caurule, kabelis, izolacija vai kada cita gaisa vai pazemes
komunikacija, bivuznéméjam nekavéjoties jainformé pasititdjs un sabojatas komunikacijas Tpasnieks.
Bdvuznéméjam javeic visi remontdarbi, kurus pieprasa 1pasSnieks, ka arl jasadarbojas ar Tpasnieka
darbiniekiem vai citu blvuznéméju darbiniekiem, kurus Tpasnieks var nozimét remontdarbu veikSanai, ka art
jasniedz viniem palidziba. BOvuznéméjam jasedz visi izdevumi, kas raduSies sakara ar bojato objektu
remontdarbiem.

Bdvuznéméjam jaatjauno visas teritorijas un TpaSumi, ko ietekméjusi darbi, pagaidu darbi, iekartas,
materiali vai transports ta, lai tie bdtu pilniga karttba vai vismaz tadi, kadi tie bija pirms bdvdarbu uzsaksanas.

Ja blvuznémeéjs nespéj savlaicigi veikt nepiecieSamos remontdarbus, pasititajs rakstiski informé
blvuznéméju par to, kados gadijumos pasititdjs saglaba savas tiesibas samazinat bdvuznéméjam
pienakosos samaksu par summu, kas ir [Tdzvértiga nodaritajiem bojajumiem.

Satiksmes organizéSana un celu attiriSana

Organizéjot satiksmi blvobjekta, bdvuznéméjam janem véra LR MK 2001.gada 2.oktobra Noteikumi
Nr. 421 un LR MK 2009.gada 5.maija Noteikumi Nr. 394. Vietas, kur darbi prasa satiksmes slégSanu ielas
posma, blvuznémeéjam pirms satiksmes partraukSanas ir jaizveido un janodroSina apbraucamais cel$ ar
satiksmes organizacijas shému blvdarbu laika, un shému saskanot VAS ,Latvijas Valsts Celi” Kurzemes
regiona Liepajas nodala.

Bdvuznéméjam rapigi jaseko tam, lai celi, kurus vin§ izmanto vai nu bdvdarbiem, vai iekartu,
materidlu un darbaspéka transportéSanai, netiktu piegruzotas blvdarbu vai transportéSanas rezultata.
Gadijuma, ja pasititajs konstaté tos piegruzotus minéto iemeslu dél, bdvuznéméjam uz sava rékina
nekavéjoties javeic visi nepiecieSamie darbi to attirisanai.

Materiali, kuri atrodas bavobjekta

Bavuznéméjs visos gadijumos ir pilnigi atbildigs par visu materialu uzglabaSanu un aizsardzibu
bivobjekta Ilguma darbu izpildes laika.

Visas smiltis, kddra, akmeni, kokmateriali, caurules, kabeli, iekartas vai citi materiali, kas ieguti
rak8anas darbos, tirot bavobjektu un nonemot augsnes virséjo kartu, ka art citi materiali pieder pasatitajam.
Tos nedrikst izvest no bavlaukuma bez pasititaja piekriS8anas. Bavuznémeéjs darbu veikSanai drikst izmantot
ikvienu no minétajiem materialiem, kas iegati rakS8anas darbos Iiguma ietvaros un kurus pasutitajs atzinis par
derigiem izmanto$anai darbos.
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Izdevumi par visu materialu izveSanu, kas netiek izmantoti darbos, jaieklauj bGvuznémeéja likmés.

Bivobjekta sakartoSana

Beidzot darbus vai ikvienu darbu dalu, zeme, nozZogojumi un citas konstrukcijas, kuras notikusi
iejauk8anas, rdp1gi jaatjauno I1dz to sakotné&jam izskatam. Visi liekie gruZi, kas radusies no rak8anas darbiem,
atkritumiem, instrumentiem, darba rikiem, iekartam un materialiem, nekavéjoties jaizvac, Iidzko pabeigta
attieciga darba dala. P&éc ikviena pabeigta darba, bavobjekts jaatstaj pilniga kartiba.

LabiekartoSana

ApzalumoSanas darbi izpildami péc visu LKT, ELT ieblves, brauktuves, ietvju un iebrauktuvju
segumu izblves darbu pilnigas pabeigSanas, nogazu planéSanas, izmantojot svaigu pievestu augsni ~12cm
biezuma. Pirms apzalumo$anas darbu uzsakSanas veikt lieka velénojuma un grunts norakSanu vai
parvietoSanu ieplakas, labiekartojamas teritorijas rdpigu planéSanu ielu “sarkano ITniju” robezas. Zalienu
iekartoSanai un atjaunoSanai izmantojamas daudzgadigo zalu séklas.

Apsardze, apgaismojums, noZzogojums

Bdvuznéméjam janodroSina apsardze, apgaismojums un nozZogojums, kas nepiecieSami, lai
pasargatu cilvékus, dzivniekus un transporta lidzek|us no savainojumiem un bojajumiem darbu izpildes laika.
Bavuznéméjam janodrodina bridindjuma zimes latvieSu valoda, k& arT norobeZojo8as lentas apkart valgjam
tranSejam, materialu kaudzém, izraktiem materialiem, un bavgruziem, lai nodroSinatu nepiecie§amo dro&tbu.

Darba aizsardziba

Bavuznéméjs ir atbildigs par darba droSibas noteikumu ievéro8anu bavobjektd. Bavuznéméjam
jaieveéro Latvijas Republika spéka esoSie nolikumi un likumi par darba droSibu attiecigo bavdarbu izpildes
laika. Pirms blvdarbu uzsakSanas izstradat Darba aizsardzibas planu saskana ar MK noteikumiem Nr. 92
“Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus”.

Materialu standarti

Bavuznéméjam japieméro tadi standarti, kadi ir prastti specifikacija, tehniskaja projekta un jebkura
[fguma papildinajuma par attiecigo darbu izpildi.

Liguma darbu izpildes laika bavuznémeéjs var piedavat lidzvertigus Latvijas Republikd spéka esoSus
standartus, kas nodroSina Iidzvértigu vai augstaku kvalitati neka prasitie standarti, iepriek$ iesniedzot tos
pasititajam izskatiSanai un rakstiskai apstiprinaSanai. Gadijuma, ja pasatitajs izlems, ka piedavatas atkapes
nenodroSina lidzvertigu vai augstaku kvalitati, bivuznéméjam jaievéro dokumentos noraditie standarti.

Buvuznéméja sagadatiem materidliem jabat tadas kvalitates, kas nav zemaka par to, kas noteikta
attieciga standarta specifikacijas.

RaZotaju instrukcijas

Bavuznéméjam visi materiali un iekartas jaizmanto, japielieto un jauzglaba, saskana ar raZotaju
instrukcijam, ja vien nav citu prasibu.

Materialu piegade

Bavuznéméjam jaievéro to piegadataju saraksts, no kuriem vin$ iegadasies darbam nepiecieSamos
materialus un iekartas. Minétam sarakstam jabdt papildinatam ar materidlu un iekartu specifikaciju,
standartiem un razotaju prasibam attieciba uz materidlu izmantoSanu, pielietoSanu, transportésanu,
uzglabasanu un darba metodém.

Materialu un iekartu iegades avotus un piegadatajus jasaskano ar pasatitaju.
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Materialu paraugus janem un jaizmégina saskana ar attiecigajiem standartiem, kur tas piemérojams.

Vides aizsardzibas pasakumi

Bavuznéméjam javeic visi nepiecieS8amie pasakumi, lai nodroSinatu dabas aizsardzibas likumu un
noteikumu izpildi. Nav pielaujama apkartéjas vides piesarnosana.

Pirms komunikaciju ieblves zalaja zona ir janonem augligas augsnes virskarta.

Bdvuznéméjam ir japielieto tadas bavniecibas metodes, kuras nepiesadrno grunti, ddeni un gaisu,
javeic piesardzibas pasakumi, kas ierobeZo trokSnu, vibracijas kaitigu ietekmi uz blakus eso$am bdvéem, ka
arm uz iedzivotajiem, janodroSina dazadu Gdens plismu (gruntsidens, lietus Gdens) novadiSanu, nekaitgjot
apkartéjai videi. Objekta bavdarbu laika ir maksimali jasamazina troksnis, kas radisies bavdarbu laika.

Bavmaterialu transportédanu veikt tikai segtas automasinas.

Péc darbu beigSanas jasakarto bavlaukums, jaattira no bavgruziem.

Konkrétu bivdarbu organizacijas projektu izstrada bldvuznéméjs vadoties no vina riciba esosajiem
tehniskajiem resursiem. ST projekta sadala satur tikai visparigus noradijumus bivdarbiem, kas japrecizé
bavdarbu gaita.

1.4. LIETUS UDENS KANALIZACIJAS DARBU APJOMI

NOSAUKUMS,IEKARTU UN MERVIENIBA
POZ. MATERIALU TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS NOSAUKUMS SKAITS

AREJIE TIKLI

LIETUS UDENS KANALIZACIJA

1. PP caurules (8kN/m2) izbiive biivgravt - ieskaitot izlidzinoSo
kartu, apbérumu, transejas aizbérsanu un spiediena parbaudi

1.1. De 200

Bavgravi, dzilums: vidgjais 1.8m m 79.0

1.2. De 250

Bavgravr, dzilums: vidéjais 1.8m m 39.0

1.3. De 315

Bavgravr, dzilums: vidgjais 2.2m m 154.0

1.4. De 400

Bavgravr, dzilums: vidgjais 1.8m m 15.0

Dzelzsbetona skatakas - ieskaitot visus rakSanas darbus,
2. visu caurulu pievienojumus, aku aprikojumu, liku ka ari
parbaudes

Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000

—_

2.1, Dzilums: vidéjais 1.5-2.0m kompl.

2.2. Dzilums: vid&jais 2.0-2.5m kompl. 2

2.3. Dzilums: vidgjais 3.0-3.5m kompl. 1

Teleskopiskas plastmasas skatakas PP caurulu sistemam -

3 ieskaitot visus rak$anas darbus, visu caurulu pievienojumus,
' aku aprikojumu, liikku ka ar1 parbaudes (caurules diametrs/ sabtas
diametrs/ stipribas klase)

560/R40

3.1 Dzilums: vidéjais 1.0-1.5m kompl. 1

560/R40

3.2. Dzilums: vidéjais 1.5-2.0m kompl. 2

560/R40

3.3. Dzilums: vidgjais 2.0-2.5m kompl. 3
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Plastmasas gulija @400 ar noséddalu 70l, sifonu, reguléSanas
4. - 2" — kompl. 13
Sahtu, keta rami un restu vaku 40t
5 PP veidgabali
AizsargCaulas
5.1. Aizsarg€aula : caurulei ar aréjo diametru 250mm gab. 2
5.2. Aizsarg€aula : caurulei ar aréjo diametru 400mm gab. 8
Trejgabali
5.3. Trejgabals 45°: 400/400 gab. 1
Likumi
5.4. Ltkums 45 gradi: De400 gab. 2
6 Gravja izbuves darbi
6.1. Gravja ass nospausana daba m 150.0
6.2. Gravja rak$ana m° 180.0
6.3. Akmens $kembu nosiprinjums guliné d=1.5mm (h=0,20m) m’ 2.5
6.4. Gravju nogazu planésana un nostiprinagana ar zalaju(h=0.10m) m? 250.0
6.5. Aizsargreste ieplidei t. 0.2
6.6. Montazas materiali kompl. 1.0
7 Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un
] pagaidu darbus
Skérsojumi ar sadzives kanalizacijas cauruli diametra no 160mm -
200mm
7.1. Kanalizacijas kolektors vai drenu caurule vietas 6
7.2 Udensvads vietas 3
7.3. Zemsprieguma kabelis vietas 1
7.4. Telefona kabelis vietas 4
7.5. Telefona kanalizacija vietas 1
PIEZIMES:
1. Uzradrtos materialus var aizvietot ar citiem Latvija sertificétiem attiecigas nozimes materialiem,
kuru kvalitate nav zemaka par projekta pienemtajiem.
2. Izstradajot piedavajumu, blvuznéméjam japarskata projekts un apjomos jaieklauj art neuzradttie darbi un
materiali, lai kvalitativi veiktu bGvniecibu atbilstosi konkréta blvuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez
kuriem nebitu iesp&jama biavdarbu, tehnologiski pareiza un atbilsto§a speka esoSajiem normativiem,
veik8ana pilna apjoma.
3. Apjomos uzraditajas komunikaciju Skérsojumu vietas iespéjama vairaku kabelu un/vai caurulvadu
atraSanas.

1.5. PALIGAPRIKOJUMA DARBU APJOMI

NOSAUKUMS,IEKARTU UN MERVIENIBA
POZ. MATERIALU TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS NOSAUKUMS SKAITS
AREJIE TIKLI
1 Paligaprikojuma darbi
Smilts
Pievests granuléts materials, kas paredzéts izraktas
1.1. nederigas grunts aizvieto8anai caurulvadu izlidzino$as m°® 35
kartas iertkoSanai (zem caurulvadiem h=0,20m)
12 Demontéto elementu, bdvgruzu un grunts savaksana un m? 100
- transportéSana I1dz 10km (k=1,3)
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Betona paliktni un balsti
1.3. Betons (LK un gravju sistemai)(B10) m? 3
Seguma atjaunoSana
1.4. Zalajs segums m? 650
G.U. If'mena pazeminasana
1.5. Grunts Gdens atsuknéSana no tranSejas ar drenazas sukni m 40
Materiali
1.6. Papildus veidgabali 5% kompl. 1.0
1.7. Montazas materiali kompl. 1.0
PIEZIMES:

1. Uzradrtos materialus var aizvietot ar citiem Latvija sertificétiem attiecigas nozimes materialiem,

kuru kvalitate nav zemaka par projekta pienemtajiem.

2. Izstradajot piedavajumu, blvuznémeéjam japarskata projekts un apjomos jaieklauj art neuzraditie

darbi un materiali, lai kvalitativi veiktu bavniecibu atbilstosi konkréta bavuznéméja pielietotajai

tehnologijai, un bez kuriem nebdtu iespéjama bavdarbu, tehnolodiski pareiza un atbilsto$a spéka

eso$ajiem normativiem, veik8ana pilna apjoma.

3. Apjomos uzraditajas komunikaciju Skérsojumu vietas iespéjama vairaku kabelu un/vai caurulvadu atradanas.
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il. ELT DALA

1. PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Skicu projekts izstradats pamatojoties uz izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, skatit vispariga dala.

2. Projektédanas darbi izpilditi saskana ar Latvijas likumiem, noteikumiem, bavnormativiem un citiem
normativajiem aktiem.

3. Par pamatu plana materidlu sagatavo$anai izmantots inZzeniertopografiskais plans méroga M 1:500,
koordinatu sistema — LKS 92, Baltijas augstumu sistéma, projektéjamas ielas plani un citas projekt&jamas
inZenierkomunikacijas.

4. Sis projekta dalas ietvaros paredzéts izbGvét apla un pievadcelu apgaismojumu. Apgaismojumu
paredzéts pieslégt esoSajam pilsétas ielas tiklam.

5. AS Sadales Tikls elektroapgades tiklu parbavét atbilstosi generalplana attélotajam un aprékiniem
izstradajot tehnisko projektu.

6. Vietas, kur projektgjamie kabeli Skérso citas komunikacijas, kabelus aizsargat ar PVH caurulém
@110mm ja vertikalais attalums ir mazaks ka 0,25m.

7. Projektéjamos kabelus gruntt guldtt 0,7m dziluma, ja nav noradits savadak. Brauktuvju S$kérsojumos -
PVH caurules guldit 1,0m dziluma, ja nav noradits savadak.

8. Rak3anas darbus koku tuvuma un krustojuma vietas ar pazemes komunikacijam veikt bez
mehanismu pielietoSanas.

9. Visus darbus izpildit saskana ar LBN, LVS un citiem spéka esoSiem normativajiem aktiem.

2. ELT DALAS DARBU APJOMI

Nr. Darba nosaukums Mérvieniba dagg;z;s
1 2 3 4
1kV kabelis, Al, 4x25mm2 m 700,00
1kV kabelis, Al, 4x150mm2 m 130,00
3 Apgaimspjuma Iatel_'pa, 8m cinkots balsts, 1,5m iznesums, betona pamats, IP65 kompl. 13,00
gaismeklis ar regul&jamu reflektoru, 150W NAV-T spuldze.
4 Apgaismojuma kabel|skapis, IP66, uzstadiSanai zemé kompl. 240,00
5 PVC aizsargcaurule 110mm m 300,00
6 Kabelu aizsardzibas profils m 530,00
7 Savienojuma uzmava 1kV kabeliem ar PVH izolaciju kompl. 2,00
8 GVL galabalsts, atbilstosi LEK kompl. 1,00
Piezimes:

1. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LR normativo aktu nosacijumiem.
2. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

3. Blvuznémé&jam jaievérté Darbu daudzumu saraksta minéto darbu veik$anai nepiecieSamie materiali un papildus
darbi, kas nav minéti Saja saraksta, bet bez kuriem nebdtu iespé&jama bavdarbu tehnologiski pareiza un spéka
esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma.
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V. VST DALA

1. PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Skicu projekts izstradats pamatojoties uz izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, skatit vispariga dala.

2. Projektédanas darbi izpilditi saskana ar Latvijas likumiem, noteikumiem, bavnormativiem un citiem
normativajiem aktiem.

3. Par pamatu plana materidlu sagatavo$anai izmantots inZzeniertopografiskais plans méroga M 1:500,
koordinatu sistema — LKS 92, Baltijas augstumu sistéma, projektéjamas ielas plani un citas projekt&jamas
inZenierkomunikacijas.

4. Sis projekta dalas ietvaros paredzéts parbivét 2 sakaru akas un 1 sakaru kabelskapi. Sakaru
kanalizaciju parbavét péc nedarbojosos tiklu apzinaSanas tehniska projekta izstrade.

5. Rak3anas darbus koku tuvuma un krustojuma vietas ar pazemes komunikacijam veikt bez

mehanismu pielietoSanas.
6. Visus darbus izpildit saskana ar LBN, LVS un citiem spéka esoSiem normativajiem aktiem.

2. VST DALAS DARBU APJOMI

Nr. Darba nosaukums Mérvieniba dagz;zams
1 2 3 4
1 Sakaru aka kompl. 2,00
2 Sakaru kanalizacija m 223,00
3 Sakaru kabelskapis kompl. 1,00
Piezimes:

1. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatdjam projektam, razotajfirmu un LR normativo aktu nosacijumiem.
2. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

3. Blvuznémé&jam jaievérté Darbu daudzumu saraksta minéto darbu veik$anai nepiecieSamie materiali un papildus
darbi, kas nav minéti Saja saraksta, bet bez kuriem nebdtu iespé&jama bavdarbu tehnologiski pareiza un spéka
esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma.
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V.CELU DALA

1. PASKAIDROJUMA RAKSTS

2.1. SATIKSMES INTENSITATE UN SASTAVS

celu projekti” veiktas satiksmes intensitate skaitiSanas dati.

Apkopojot visus pieejamos datus, tika veikti sekojosi pienémumi:

—  Objekta realizacijas gads- 2012.gads,
—  Prognozes perioda ilgums- 20 gadi (2012.-2032.gads).

Aprékinot perspektivo satiksmes intensitati krustojuma tika izmantoti 2010.gada 21. janija SIA L4
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Aprékinata perspektiva vidéja diennakts intensitate krustojuma (piebrauco$i transportlidzeklu skaits)
2032.gada ir sekojosa:
VGDI332=3595 tr.l./dnn

No tas 11% sastada smagais transports.

Perspektivas intensitates sadalijumu pa krustojuma trajektorijam skatit 2. attéla.

Satiksmes intensitates skaitiSanas datus un perspektivas intensitates aprékinu skatit 2. pielikuma.
Galvenas satiksmes plismas virzieni ir Liepaja — Vainode 55% un Liepdja — Skoda 35%, kur

dominéjosais ir kreisa pagrieziena veik§anas manevrs.

2.2. CELA TRASE UN GARENPROFILS

EsoSais krustojums projekta tiek parveidots par mazo rotacijas apli 30m diametra. Risinajums
pienemts ar mérki nodroSinat nepartrauktu un vienmeérigu transportlidzek|u satiksmi pasreguléSanas reZzima.
Rotacijas apla diametrs tiek pienemts minimalais standartos noradrtais sakara ar blivo apbavi un ierobezoto
zemes platibu.

Rotacijas aplis paredzéts ar vien joslas gredzenveida brauktuvi, kas veidota ar rinka Iinijas kontaru.

Ka aprékina automobilis pienemts lielgabarita aprékina automobilis (18.00m).

Rotacijas aplis plana projektéts ta, lai Aizputes un Uzvaras ielu pieslédzo$as asis krustotos viena
punkta - apla centra. Aizputes un Zviedru vartu asis nobiditas ziemelu virziena no rotacija apla centra.
Aizputes ielas ass nobidita no rotacijas apla centra ziemelu virziend, lai novirzitu no Uzvaras ielas
piesléguma, bet Zviedru vartu ielas ass novirzita ziemelu virziena no rotacija apla centra, lai neskartu kultdras
pieminekli Zviedru varti un batu iesp&jama gajéju kustiba starp ielu un éku. Rotacija apla novietojumu ziemeju
— dienvidu asrT ierobeZo Vainodes un Zviedru vartu ielu savstarpéji nesimetriskie pieslégumi un apbave.

Planojums veidots t3, lai ielas pieslégtos esoSajai situacijai. Vainodes un Aizputes ielas zaru
pieslégumi tiek novirziti no eso$as situacijas, lai pieslégtu péc iesp&jas optimalak rotacijas aplim.

lelu brauktuves platumi saglabati péc esoS$ajiem parametriem.

Rotacijas apla iek$&ja salina veidota ar paceltu virsmu pret salinas centru.

Rotacijas apla galveno elementu parametri uzraditi tabula:

Nr. Elements Parametrs, m
1 Aréjais radiuss 15.00

2 lek$gjais radiuss 6.00

3 Joslas platums 6.00

4 lek$&ja nomale 3.00

5 Uzbrauktuves noapalojums 8.00 - 12.00
6 Nobrauktuves noapalojums 10.00 - 15.00
7 Uzbrauktuves platums 4.00

8 Nobrauktuves platums 4.50

9 Sadalo$as salinas platums 2.50/1.60
10 | Sadalo$as salinas garums 15.00/10.00

Uzbrauktuvés un nobrauktuvés, kur netiek panakti minimalie radiusi, kas pieklaujas rotacijas apla
armalai, tiek paredzétas izblvét salinas, tas un brauktuves iek$éjo nomali paredzéts izbavét no granita
brugakmens seguma, kas paaugstinats virs pamat brauktuves par 3cm un atdalits no tas ar noapalotu betona
apmali.

Rotacijas apla iek$&ja salina veidota ar paceltu virsmu pret salinas centru.
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Aizputes un Uzvaras ielu pieslégumos projektétas salinas 2.5m platuma un 15.0m garuma, par kuram
tiek virzitas gajéju parejas. Uz Vainodes ielas tiek projektéta salina 1.6m platuma un 12m garuma, jo gajéjus
§aja vieta nav iespéjams virzit, sakara ar Uzvaras — Vainodes plismas virziena radiusa iekSmalas brugéjuma
salinu, lai tiktu nodroSinata smaga transporta manevréSana, kad arm pie platakas salinas projektéSanas
Vainodes ielas kreisd mala pietuvotos vél tuvak Uzvaras ielas uzbrauktuvei, kas transportlidzekliem sarezgitu
&1 manevra veik8anu. Uzvaras ield salina netiek projektéta, sakara ar ierobeZoto brivo vieto, jo labo pusi
ierobezo pieminekli Zviedru varti un kreiso pusi tuva Aizputes ielas uzbrauktuves mala.

Laukums aiz pieminekla Zviedru varti virziena uz Bartu, tiek nodalits ar gajéju ietvi, kur ar
pazeminatajam apmalém izveidota iebrauktuve/izbrauktuve uz Zviedru vartu ielu.

Brauktuves paplasinajuma izvérsums Uzvaras ielai tiek projektéts pie atruma 30km/h, lai samazinatu
izvérsuma garumu un batu iespéjams izvietot autobusu pieturvietu péc iespéjas tuvak rotacijas aplim, jo Saja
vieta ir ierobezota zemes platiba un nebitu iesp&jams izvietot platformu ar paviljonu, neskarot privatipasuma
robezas.

Eso$aja situacija mezgla zona ir mainigs reljefs. Garenprofila parametru izvéli ierobezo ielu
pieslégumu nodrosinadana esosajai situacijai, Aizputes un Vainodes ielas, ka art kultdras piemineklis Zviedru
varti un skarta zemes gabala novietojums profila. levérojot iepriekSminétos faktus, rotacijas aplis profila
veidots ar kritumu uz Aizputes un Uzvaras ielu virzienu. Apla brauktuves garenkritums ir robezas no 0.51-
2.34%. Rotacijas apla pieslégumi tiek veidoti ar ieliekuma profila ITkném, iznemot Aizputes ielu, kur kritumu
atSkirtba ir 0.49%.

Gredzenveida brauktuves Skérskritums veidots uz apla arpusi 1.5 - 2.5% robezas. lek§&jas nomales
kritums veidots uz apla arpusi 3 - 5% robezas.

2.3. SKERSPROFILI
Vainodes iela:

- BraukSanas joslas platums- 3.50m,
- Brauktuves platums-7.00m,
- letves platums- 2.50.
Uzvaras iela:
- BraukSanas joslas platums- 3.50m,
- Brauktuves platums-7.00m,
- letves platums- 2.00m un 1.80m.
Zviedru vartu iela:
- BraukSanas joslas platums- 3.50m,
- Brauktuves platums-7.00m
- letves platums- 2.50m un 2.00m.
Aizputes iela:
- BraukSanas joslas platums- 4.50m,
- Brauktuves platums- 9.00m

- letves platums- 2.50m un 2.00m.
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2.4.

CELA SEGAS KONSTRUKCIJAS

Cela segas konstrukcija projektéta atbilstosi ,Cela segu tipveida konstrukciju katalogam” un

prognozétajai transporta intensitatei un sastavam. Tiek aprékinatas 2 segas konstrukcijas pamat brauktuvém:

1. Tips — Rotacija aplis
Izejas dati:

Segas kalpoSanas periods T=30gadi

Vidéjais smago auto pieauguma koeficients g=1.38%

Aprekinatie parametri rotacijas apla brauktuvei:

AADT=3595tr.t./dnn
AADT;=3595tr.t./dnn

AADT] smagie=265tr.t./dnn
B=4.904 mil].

Slodzes klase — Il

Segas konstrukcijas tips 10t - 2

2. Tips — lelu piesléegumu zari (nemot péc lielakas noslodzes zara — Aizputes ielas)

Izejas dati:

Segas kalpoSanas periods T=30gadi

Vidéjais smago auto pieauguma koeficients g=1.38%

Aprekinatie parametri rotacijas apla brauktuvei:

AADT=1989tr.t./dnn
AADT=995tr.t./dnn

AADT], smagie=119tr.t./dnn
B=2.193 milj.

Slodzes klase — Il

Segas konstrukcijas tips 10t - 2

Péc inzeniergeologdiskas izpétes datiem, ko veicis SIA ,Geologu grupa ,Sildrs

skattt pielikumu, tiek

secinats, ka esoSai zemes klatnei ir nepietiekama nestspéja ~23MPa, tapéc projekta tiek paredzéta zemes

klatnes pastiprinaSana ar dabigas grants maisijumu 20cm biezuma, lai bdtu iespéams sasniegt minimalo

nestspéjas prasibu uz zemes klatnes E,, 245 MPa.

Segas konstrukciju izbaves robezas skatit raséjumu lapa GT-3 ,Izbaves plans.”

1.TIPS- BRAUKTUVES KONSTRUKCIJA

(ROTACIJAS APLA BRAUKTUVE)

- Seguma dilumkarta - karstais asfalts AC11 surf, 70/100, h=4cm
- Seguma saisteskarta -karstais asfalts AC16 bin, 70/100, h=4cm
- Seguma apakskarta -karstais asfalts AC22 base, 70/100, h=6cm
- Pamata nesosa karta -Skembu maistjums 0/45, h=25cm
- Pamata salizturiga karta - vidégji rupja smilts, K=1m/dnn, h=46cm
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- Pamata pastiprino$a karta
2.TIPS- BRAUKTUVES KONSTRUKCIJA

-dabigas grants maisijums,

(AIZPUTES, VAINODES, UZVARAS UN ZVIEDRU VARTU IELAS)

- Seguma dilumkarta

- Seguma apakskarta

- Pamata nesosa karta

- Pamata salizturiga karta

- Pamata pastiprino$a karta
3.TIPS- BRAUKTUVES KONSTRUKCIJA

-karstais asfalts AC11 surf, 70/100,
-karstais asfalts AC22 base, 70/100,

-Skembu maistjums 0/45,
-vidéji rupja smilts, K>1m/dnn,

-dabigas grants maisijums,

(UzVARAS UN ZVIEDRU VARTU IELAS, NOBRAUKTUVES)

- Seguma dilumkarta
4.7TIPS- BRAUKTUVES KONSTRUKCIJA
(AUTOBUSU PIETURAS, NOBRAUKTUVES)

- Seguma dilumkarta

- Pamata nesosa karta

- Pamata salizturiga karta
5.TIPS- BRAUKTUVES KONSTRUKCIJA
(ROTACIJAS APLA PIEBRUGETAS JOSLAS)

- Seguma dilumkarta

- Pamata salizturiga karta
- Pamata pastiprino$a karta
6.TIPS- LAUKUMA / IETVES KONSTRUKCIJA

(LAUKUMS PIE ZVIEDRU VARTIEM)

- Seguma dilumkarta

- Pamata nesos$a karta

- Pamata salizturiga karta

7.7IPS- IETVES KONSTRUKCIJA

- Seguma dilumkarta

- Pamata salizturiga karta

8.TIPS- NOMALU UZPILDISANA

- Grants maisijums 0/32s

9.TIPS- ZALA ZONA

Pamata nesos$a karta

Pamata nesos$a karta

-karstais asfalts AC11 surf, 70/100,

-karstais asfalts AC11 surf, 70/100,

-Skembu maistjums 0/45,

-vidéji rupja smilts, Ki>1m/dnn,

-grantta brugis,

-Skembu izsijas,

-Skembu maistjums 0/45,

- vidé&ji rupja smilts, Ke>1m/dnn,

-dabigas grants maisijums,

-betona brugis,
-Skembu izsijas,
-Skembu maistjums 0/45,

-vidéji rupja smilts, K>1m/dnn,

-betona brugis,
-Skembu izsijas,
-Skembu maistjums 0/32

-vidéji rupja smilts, Kf>1m/dnn

h=12cm

- Augu zeme apséta ar daudzgadiga zalaja seéklam

h=20cm

h=4cm
h=7cm
h=25cm
h=40cm
h=20cm

h=5cm

h=5cm
h=25cm
h=40cm

h=10cm
h=5cm

h=25cm
h=46cm
h=20cm

h=8cm
h=5cm
h=20cm
h=30cm

h=6cm
h=5cm
h=12cm
h=30cm

h=10cm
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2.5. SATIKSMES ORGANIZESANA
Rotacijas apli satiksme organizéta dodot priekSroku plismai uz gredzenveida brauktuves. Pirms

uzbrauktuvém uzstaditas zimes, kas norada uz lokveida satiksmi krustojuma, ka arT virziena norades.
Ar cela Zimém aprikotas gajéju parejas paredzéts izvietot visos ielas atzaros.
Uz Uzvaras ielas pirms rotacijas apla tiek uzstadita atrumu ierobezojosa 30km/h cela zime, jo

Uzvaras iela virziena no pilsétas robezas uz rotacijas apli ir maz apbavéta, kas veicina atruma parkapsanu.

2.6. AUTOBUSU PIETURAS
Zviedru vartu, Uzvaras ielu atzaros atrodas tris autobusu pieturvietas, kas aprikotas ar cela zimém.

Projekta paredzéts autobusu pieturas apzimét ar cela zZimi un izveidot paplasinajumu autobusa piestasanai.
Autobusu pieturas uz Zviedru vartu ielas un Uzvaras ielas virziena uz Skodu uz platformas tiek uzstaditi
paviljoni, ta ka Sajas pieturas biezi ir sastopami gaidosi pasazieri. Lai neskartu privatipaSumus pieturvietas ir
ar samazinatu platformas platumu. Pieturvietu uz Uzvaras ielas centra virziena, kalpo ka izkapSanas vieta,
tadé| ir ar minimalo platformas platumu un paredzéts labiekartot uzstadot solinu un atkritumu urnu.

Pietura izbGvéjama ar saisinatu izvérsuma un savérsuma posmu. Paplasindjuma platums- 2.5m,

platformas garums- 10.0m. Apmales akmeni platformas zona izbavéjami 0.20m augstuma virs brauktuves.

2.7. GAJEJU KUSTIBAS ORGANIZESANA
Gajeju kustibas nodrodina8anai projekta tiek paredzéts izbavet ietves. Celinu platumi atkarigi no to

novietojuma. Pie brauktuves esoSas ietves platums- 2.5m un 2.0m. Ar zalo zonu atdalitas ietves platums-
1.8m.

Celinu novietojums izvéléts pamatojoties uz gajéju plismu virzieniem.

Gajeju kustibas organizéSanai krustojuma zona paredzéts uzstadit gajéju margas.

Vietas, kur paredzéta brauktuves SkérsoSana, paredzéts betona apmales izbdvét viena ITment ar

brauktuvi.

2.8. VIDES PIEEJAMIBAS RISINAJUMI
Projekta paredzéti sekojosi risinajumi vides pieejamibas prasibu nodrosinasanai:

- gajéju celu un brauktuvju Skérso$anas vietds apmales akmenus paredzéts izbavét
viena ltiment ar brauktuvi, tadéjadi nodroSinot iesp&ju parvietoties cilvékiem ar kustibu
traucéjumiem un bérnu ratiniem;

- ietvei paredzéts bruga raksts peléka krasad ar sarkanas krasas bruga joslu ietves
malas, tadejadi ieziméjot celina robezas;

- 03jéju kustibas organizéSanai krustojuma paredzéts uzstadit gajéju margas;

- apmales akmeni autobusu pieturu platformas zona izbavéjami 0.2m augstuma virs
brauktuves, lai nodro$inatu értu iebraukSanu sabiedriskaja transporta ar ratinkrésliem
un bérnu ratiniem;

- paredzéts markeét visa veida stabus, kas atrodas gajéju celinu zona.

2.9. LABIEKARTOJUMS
Projekta paredzéta zalaja atjaunoSana rakSanas darbu vietas.

Krustojuma teritorija paredzéts saglabat esoSo virziena norazu stabu.
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Projektétajs
Novads

lelas nosaukums

Izmaksu
pozicija

Garums, m
AADTj,
AADTj,sm
agie
Specifik.
Nr

2. SARAKSTI

2.1. BUVDARBU APJOMI
CELU DALA

SIA "L4 celu projekti”

Priekules

Aizputes, Vainodes, Uzvaras un Zviedru vartu ielu krustojuma izbiives skic¢u projekta izstrade

Priekules pilséta

420

1798a/dnn

133a/dnn

Darba nosaukums

Mérvient

ba

Darba
daudzums

1 Sagatavosanas darbi
1.1. 3.3.1. UzmériSana un nosprausana m 456.00
1.2. 3.3.2. Koku zagésana ar celmu lau$anu gab. 17.00
1.3. 3.3.4. Asfalta seguma nofrézésana, hvid=5cm m? 990.00
1.4. 7.1. Asfalta seguma demontaza, hvid=16cm m® 2970.00
1.5. 3.7.1. Betona bruga seguma demontaza m® 203.00
1.6. 3.7.1. Eso$o betona apmalu demontaza m 514.00
1.7. 3.7.1. Eso$o cela zimju un stabu nojauk$ana gab. 17.00
2 Zemes klatne
2.1. 3.4.1. Augsnes slana nonems$ana, transportéjot uz atbértni, hvid=20cm m?® 329.00
2.2. 3.4.1. Zemes klatnes ierakuma blvnieciba aizvedot grunti uz atbértni m® 4854.00
2.3. 3.4.1. Zemes klatnes uzbéruma bavnieciba no pievestas smilSainas grunts m® 56.00
3 Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas
3.1 3.5.2. Zemes klatnes pastiprinaSana ar dabigas grants maisijumu, h=20cm m? 620.00
3.2, 351, (?-sitgéiij%éazlﬁa?,iii\éi;o dabigas smilts ar filtracijas koeficientu >1m/dnn m? 337.00
33, 351, (Si;I;L[{r:T)Q‘]i:Léc)r,::?T:zbﬂve no dabigas smilts ar filtracijas koeficientu >1m/dnn m? 1070.00
34, 351, (Si:tlr/uér:r?)é ﬁlfé)oizbﬂve no dabigas smilts ar filtracijas koeficientu >1m/dnn m? 445.00
35 350 ES?S?; izblve no $kembu maistjuma 0/45 (ielam, nobrauktuvém), m? 2892.00
3.6. 3.5.2. Pamata izblve no §kembu maistjuma 0/45 (laukumam), h=20cm m? 220.00
3.7. 3.5.2. Pamata izblve no §kembu maistjuma 0/32 (ietvém), h=12cm m? 1255.00
3.8. 3.5.3. Seguma izbdve no grants maisijuma 0/32s, h=10cm m® 31.00
3.9. 3.5.3. Nomalu uzpildi$ana ar grants maistjumu 0/32s, h=10cm m® 255.00
4 Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas
4.1. 3.6.1. Seguma apakskartas AC 22 base 70/100 izbave, h=7cm m® 2044.00
4.2. 3.6.1. Seguma apakskartas AC 22 base 70/100 izbave, h=6cm m® 477.00
4.3. 3.6.1. Seguma saisteskartas AC 16 bin 70/100 izblve, h=4cm m? 467.00
4.4, 3.6.1. Seguma dilumkartas izbave AC11 surf 70/100, h=5cm m? 1453.00
4.5, 3.6.1. Seguma dilumkartas izbave AC11 surf 70/100, h=4cm m? 2511.00
5 Caurtekas un konstrukcijas
5.1. 3.7.3. Betona apmalu 100*30*15 cm uzstadisana m 616.00
5.2. 3.7.3. Betona apmalu 100*30/22*15 cm uzstadisana m 52.00
5.3. 3.7.3. Betona apmalu 100*22*15 cm uzstadi$ana m 223.00
5.4. 3.7.3. Betona apmalu 100*20*08 cm uzstadisana m 548.00
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5.5. 3.7.4. Skembu izsiju slana izbive, h=5cm m? 1690.00
5.6. 3.7.4. Betona bruga seguma izbave, h=6cm m® 1255.00
5.7. 3.7.4. Betona bruga seguma izbave, h=8cm m? 220.00
5.8. 3.7.5. Granita bruga seguma izbave, h=10cm m® 215.00
5.9. 3.9. Atbalstsienas un koka zoga izblve, tai skaita: gab. 1.00
5.9.1. 3.9. Betons C30/37 m® 60.00
5.9.2. 3.9. Stiegrojums t 4.71
5.9.8. 3.9. Koka Zoga izbave, h=1.80m m 75.00
5.9.4. 3.9. Veidni m? 220.00
6 Aprikojums
6.1. 3.8.1. Cinkota metala cela zimju stabu uzstadisana gab. 55.00
6.2. 3.8.1. Cela zimju vairogu uzstadiSana: gab. 74.00
6.2.1. 3.8.1. Nr.202 gab. 4.00
6.2.2. 3.8.1. Nr.206 gab. 10.00
6.2.3. 3.8.1. Nr.323 gab. 1.00
6.2.4. 3.8.1. Nr.409 gab. 4.00
6.2.5. 3.8.1. Nr.410 gab. 6.00
6.2.6. 3.8.1. Nr.530 gab. 8.00
6.2.7. 3.8.1. Nr.531 gab. 8.00
6.2.8. 3.8.1. Nr.532 gab. 2.00
6.2.9. 3.8.1. Nr.534 gab. 6.00
6.2.10. 3.8.1. Nr.702 (individuali projekt&jama, zimes laukums 5.60m?) gab. 4.00
6.2.11. 3.8.1. Nr.705 (individuali projekt&jama, zimes laukums 0.40m?) gab. 3.00
6.2.12. 3.8.1. Nr.811 gab. 2.00
6.2.13. 3.8.1. Nr.903 gab. 10.00
6.2.14. 3.8.1. Nr.907 gab. 6.00
6.2.15. 3.8.1. Atstarojo$a stabu markéjuma uzklaSana 10cm platuma m 8.40
6.3. 3.8.2. Gajéju barjeras uzstadiSana m 286.00
O I it et S I
6.4.1. 3.8.3. Nr.920 m? 53.00
6.4.2. 3.8.3. Nr.925 m? 7.00
6.5. 3.8.3. E:‘tt;lgll(l:azsoznmn;gte'::tnl;aéuakrtgo:(iﬂiLaasrlL(l:ésoéana ar termoplastisku m? 5.15
6.5.1. 3.8.3. Nr.926 m? 3.45
6.5.2. 3.8.3. Nr.930 m? 1.70
6.6. 3.8.3. Apziméjumu krasosana ar termoplastisku materialu ar roku darbu m® 66.80
6.6.1. 3.8.3. Nr.931 m? 37.20
6.6.3. 3.8.3. Nr.934 m? 29.60
6.7. 3.8.6. Pieturas paviljona bez sanu sienam un ar solu uzstadisana gab. 1.00
6.8. 3.8.6. Pieturas paviljona ar sanu sienam uzstadisana gab. 1.00
6.9. 3.8.6. Solu uzstadisana gab. 2.00
6.10. 3.8.6. Atkritumu urnu uzstadi$ana gab. 3.00
6.11. 3.8.6. lelu nosaukuma plak$nu ar stabu parcelSana gab. 2.00
6.12. 3.8.7. Teritorijas apzalumo$ana augsnes kartu apséjot ar zalu séklam, h=10cm m? 1084.00
8 Paréjie darbi
8.1. 3.9.1. Kanalizacijas aku vaku nomaina pret slido$ajiem 40t un limenosana gab. 2.00
Piezimes:

1. AADT dota rotacijas aplim piebraucosa.

2. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LR normativo aktu nosacijumiem.
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4. Sos darbu un materialu apjomus skatTt kopa ar projekta dokumentaciju.

5. Darbi izpildami atbilstosi LVC "Autocelu specifikacijam 2010".

6. Blvuznéméjam jaievéerté Darbu daudzumu saraksta minéto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali un papildus
darbi, kas nav minéti $aja saraksta, bet bez kuriem nebitu iespéjama blvdarbu tehnologiski pareiza un spéka
esoSajiem normativiem atbilstoSa veik§ana pilna apjoma.

Lietoto saisinajumu atsifréjums

m - metrs
m - kvadratmetrs
m® - kubikmetrs
ha - hektars
gab. - gabals
Sastadija: S.Ruza
Parbaudrja: I.Velikanova
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3. TEHNSKAS SPECIFIKCIJAS
3.1. IEVADS

Sis specifikacijas ir dala no Bivprojekta un ir domatas, lai papildinatu Liguma prasibas. Nekas no

specifikacijas ietvertd nesamazina liguma nosacijumus un saistibas.

Bavdarbus veikt atbilstosi Bavprojektam, §Tm tehniskajam specifikacijam un Celu specifikacijam 2010.

LTguma nosacijumi, raséjumi un citi Liguma dokumenti ir lasami saistiba ar §im Specifikacijam.

Neraugoties uz Specifikaciju sadalijumu atseviskas dalas, katra tas dala ir uzskatama ka citas dalas

papildindjums un lasama kopa ar to vai tas ietvaros, ciktal tas praktiski varétu bat iespgjams.

Nodalam, kuram piemérojamas Celu specifikacijas 2010, dota atsauce uz minétajam Specifikacijam

un tas nav atkartotas (vai daléji atkartotas) Sajas specifikacijas.

BUvuznéméjam javérté visi nepiecieS8amie darbi, materiadli, bavmasinas un transports, bez ka

nevarétu bit iespgjama Specifikacijas minéto darbu tehnologiski pareiza, PasOtitaja prasibam atbilstoSa

izpilde pilna apjoma.

2010”.

3.21.

3.2.2.

3.2.3.

3.24.

3.25.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

Lietotie saisinajumi:
LVS — Latvijas Valsts standarti
LBN — Latvijas Bavnormativi

CS 2010 — Valsts akciju sabiedribas ,Latvijas Valsts celi” 2009.gada apstiprinatas “Celu specifikacijas

3.2. VISPAREJA NODALA
Darba izmaksa
Skatit CS 2010 2.nodalas 2.1.sadalu.

Buvlaukums un ar bivdarbiem saistitas zemes
Skatit CS 2010 2.nodalas 2.2.sadalu.

Satiksmes organizacija
Skatit CS 2010 2.nodalas 2.3.sadalu.

Darba drosiba
Skatit CS 2010 2.nodalas 2.4.sadalu.

Biivdarbu zurnals
Skatit CS 2010 2. nodalas 2.5.sadalu.

Kvalitates kontrole un darbu daudzumu noteikSana
Skatit CS 2010 2. nodalas 2.6.sadalu.

Darba izpildes atrums
Skatit CS 2010 2. nodalas 2.7.sadalu.

Darba programma
Skatit CS 2010 2. nodalas 2.8.sadalu.

LAizputes, Vainodes, Uzvaras un Zviedru vartu ielu krustojuma izbdves ski€u projekta izstrade Priekules pilséta”
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Digitala inzenierkomunikaciju uzméernsana
Skatit CS 2010 2. nodalas 2.9.sada]u.
3.3. SAGATAVOSANAS DARBI
UzmériSana un nosprausana
levérot CS 2010 3.nodalas 3.1.sadalu — “UzmériSana un nosprauana”, papildinot ar:
— nosprau$anu veikt atbilstosi ,Trases nosprausanas sarakstam”;
— darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar BavinzZenieri;

— buvdarbu apjomus skattt saraksta ,Bavdarbu apjomi”.

Koku, krimu un zaru zagésana

Skatt CS 2010 3. nodalas 3.2. sadalu ,Koku, krimu un zaru zagésana”, papildinot ar:
— projekta paredzéta atseviski augoSu koku zagésana ar celmu lausanu;
— darbus veikt atbilstosi ,Koku zagéSanas sarakstam”;
— darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar BavinzZenieri;

— blvdarbu apjomus skattt saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

Liekas grunts aizveSana un izlidzinasana
Skattt CS 2010 3. nodalas 3.4. sadalu ,Liekas grunts aizveSana un izlidzinaSana”, papildinot ar:

— darba izmaksas jaietver nepiecieSamas materialu piegades, darbaspéka patérina, iekartu un
instrumentu izmaksas, materidla transportéSanas izmaksas, ka armt maksa par izgaztuves
izmanto$anu un neparedzétie izdevumi darba beigSanai;

— darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar Bavinzenieri;

— blvdarbu apjomus skattt saraksta “ Bavdarbu apjomi”.

Asfalta seguma frézésana

Skattt CS 2010 3. nodalas 3.7. sadalu ,Asfalta seguma frézé$ana”, papildinot ar:
— projekta paredzéta asfalta seguma savienojumu frézéSana un asfalta seguma nofrézésana;
— darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar Bavinzenieri;

— buvdarbu apjomus skattt saraksta “Bavdarbu apjomi”.

3.4. ZEMES KLATNE

Zemes klatnes izbiive
levérot CS 2010 4.nodalas 4.1. sadalu ,Zemes klatnes izbave”, papildinot ar:
- pirms blvniecibas uzsakSanas janovac teritorija esosais augsnes slanis, nesajaucot ar citiem
materialiem;
- vidéjais aprékinatais augsnes slana nonems$anas biezums 20cm;
- bdvdarbu laika augsnes nonemsanas vietas un biezumu precizét daba, ievértéjot konkréto
situaciju;
- augsne janonem pilna apjoma [fidz mineralgruntij;

- nonemS$anas darbi jasaskano ar Bavinzenieri;
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nederigo augsni (ar sakném un citiem piemaisijumiem) jaizved uz atbértni, par kuras
izmantoSanu ir panakta vieno$anas ar zemes Tpasniekiem;

uzbérumu izbdvet no rupjgraudainas grunts;

darba izmaksas jaietver nepiecieSamas materialu piegades, darbaspéka patérina, iekartu un
instrumentu izmaksas, materidla transportéSanas izmaksas, ka armT maksa par izgaztuves
izmanto$anu un neparedzétie izdevumi darba beigSanai;

darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas un darbu laika jasaskano ar Bavinzenieri;

bavdarbu apjomus skatit saraksta “Bavdarbu apjomi”.

3.5. AR SAISTVIELAM NESAISTITAS KONSTRUKTIVAS KARTAS

Salturigas kartas bilivhieciba

levérot CS 2010 5.nodalas 5.1.sadalu — “Salturigas kartas bavnieciba”, papildinot ar:

segas pamata salturiga karta izblvejama, ievérojot projekta raséjumos uzraditos parametrus;
salturiga karta izbavéjama no vidéji rupjas smilts vai smilts-grants maisijuma;

darba izmaksas jaietver nepiecieSamo materidlu piegades, darbaspéka patérina, iekartu un
instrumentu izmaksas, neparedzétie izdevumi darba beig$anai;

darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar Bavinzenieri;

bavdarbu apjomus skattt saraksta “Bavdarbu apjomi”.

Skembu pamata vai grants seguma izbave

levérot CS 2010 5.nodalas 5.2.sadalu ,Nesaistitu mineralmateridlu pamata neso$as kartas vai

seguma bavnieciba”, papildinot ar:

Skembu pamata izblve brauktuvei veicama viend vai vairakas kartas, un ta ietver
nepiecieSamo izejmateridlu sagatavoSanu un razoSanu, piegadi un iestradi, kd arT pamata
sagatavoSanu (profiléSana, planésana);

ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic arT pamatnes geodéziskie mérijumi, kas
jasaskano ar Bavinzenieri;

Skembu pamata karta izbGvéjama, ievérojot raséjumos uzraditos parametrus;

darbu izmaksas jaietver nepiecieSamo materidlu piegades, darbaspéka patérina, iekartu un
instrumentu izmaksas, neparedzétie izdevumi darba beig$anai;

darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar
Bavinzenieri;

bavdarbu apjomus skattt saraksta ,Bavdarbu apjomi”.

3.5.3. Nomalu uzpildi$ana

levérot CS 2010 5.nodalas 5.4.sadalu — “Nomalu uzpildisana”, papildinot ar:

nomales uzpildamas, ievérojot raséjumos uzraditos parametrus;

darba izmaksas jaietver nepiecieSamo materidlu piegades, darbaspéka patérina, iekartu un
instrumentu izmaksas, neparedzétie izdevumi darba beig$anai;

darbu daudzumi pirms darbu uzsaksanas jasaskano ar Bavinzenieri;

bavdarbu apjomus skattt saraksta “Bavdarbu apjomi”.

54
SKICU PROJEKTS Nr.3-32/257

LAizputes, Vainodes, Uzvaras un Zviedru vartu ielu krustojuma izbdves ski€u projekta izstrade Priekules pilséta”



@00
@00
@00

L4 CELU
PROJEKTI

3.6.1.

1.séjums- Ski¢u projekts

3.6. AR SAISTVIELAM SAISTITAS KONSTRUKTIVAS KARTAS

Asfaltbetona, Skembu mastikas asfalta kartas biivhieciba

levérot CS 2010 6.nodalas 6.2.sadalu — “Asfaltbetona, Skembu mastikas asfalta un porasfalta kartas

bavniectba” papildinot ar:

3.7.1.

3.7.2.

ar:

3.7.3.

3.7.4.

asfaltbetona pamatkarta, saisteskarta un dilumkarta izblvéjamas ievérojot raséjumos
uzradrtos parametrus;

darba izmaksas jaietver nepiecieSamo materidlu piegades, darbaspéka patérina, iekartu un
instrumentu izmaksas, neparedzétie izdevumi darba beigSanai;

darbu daudzumi un izmantojamie materidli pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar
Bavinzenieri;

bavdarbu apjomus skattt saraksta ,Bavdarbu apjomi”.

3.7. KONSTRUKCIJAS

Konstrukciju nojauk$ana vai demontaza

levérot CS 2010 7.nodalas 7.2.sadalu ,Konstrukciju nojauk3ana vai demontaza”, papildinot ar :

eso8as asfaltbetona segas konstrukcijas nojauksana;

esoSo betona apmalu demontaza;

cela zZimju un vairogu demontaza;

nojauktas konstrukcijas jatransporté uz izgaztuvém vai citam atbértném, par kuru
izmantoSanu ir panakta vienoSanas ar zemes Tpasniekiem. Visas demontétas konstrukcijas ir
Pasatitaja ipaSums, ja nav panakta vienoSanas par nodo$anu Blvuznéméjam;

darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar
Bavinzenieri;

bavdarbu apjomus skattt saraksta “Bavdarbu apjomi”.

Pasazieru platformas vai gajéju ietves bivnieciba

levérot CS 2010 7.nodalas 7.3.sadalu ,Pasazieru platformas vai gajéju ietves blvnieciba”, papildinot

darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar
Bavinzenieri;

bavdarbu apjomus skattt saraksta “Bavdarbu apjomi”.

Betona apmales uzstadiSana

levérot CS 2010 7.nodalas 7.4.sadalu “Betona apmales uzstadidana” papildinot ar:

bivdarbu apjomus skatit saraksta ,Bavdarbu apjomi”;
darba izmaksas jaietver nepiecieSamo materidlu piegades, darbaspéka patérina, iekartu un
instrumentu izmaksas, neparedzétie izdevumi darba beig$anai;

darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar Bavinzenieri.

Betona bruga seguma buvnieciba

levérot CS 2010 7.nodalas 7.5.sadalu “Betona bruga (platnisu) seguma blvnieciba” papildinot ar:
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— buvdarbu apjomus skattt saraksta ,Bavdarbu apjomi”;

— darba izmaksas jaietver nepiecieSamo materialu piegades, darbaspéka patérina, iekartu un

instrumentu izmaksas, neparedzétie izdevumi darba beig8anai;

— darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar Bavinzenieri.

Dabiga akmens bruga seguma buvnieciba

levérot CS 2010 7.nodalas 7.6.sadalu “Dabiga akmens bruga seguma bavnieciba” papildinot ar:

— buvdarbu apjomus skattt saraksta ,Bavdarbu apjomi”;

— darba izmaksas jaietver nepiecieSamo materialu piegades, darbaspéka patérina, iekartu un

instrumentu izmaksas, neparedzétie izdevumi darba beig8anai;

— darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar Bavinzenieri.

3.8. APRIKOJUMS
Cela zimju uzstadiSana

levérot CS 2010 8.nodalas 8.1.sadalu ,Cela zZimju uzstadisana”, papildinot ar :

— uzstadtt | izméra grupas cela zimes ar 1.klases gaismu atstarojoSu virsmu uz cinkota metala

balstiem (d=60mm) betona C16/20 pamata, atbilstosi LVS 77-1-2;-3 “Cela zimes”;

— darbs vizuali kontroléjams visa apgabala, ja konstatéta neatbilstibas iespé&jamiba, javeic

uzmérijumi. Neatbilstibas gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi prasibu nodro$inasanai;

— darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar

Bavinzenieri;

bavdarbu apjomus skatit saraksta “Bavdarbu apjomi”.
Gajeju barjeru uzstadisana
— Barjeras uzstadamas 0.40m attaluma no brauktuves malas;

— darbu laika ievérot pazemes komunikaciju aizsardzibas prasibas;

— darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsak$anas jasaskano

Bavinzenieri;

bavdarbu apjomus skattt saraksta “Bavdarbu apjomi”.

Cela horizontalie apziméjumi
levérot CS 2010 8.nodalas 8.4.sadalu ,,Cela horizontalie apzimé&jumi”, papildinot ar :
— brauktuves apziméjumu uzkla$anai jalieto termoplastisks materials;

— apziméjumi uzklajami atbilstodi LVS 85:2009 ,Cela apzimé&jumi”;

— darbu daudzumi un izmantojamie materidli pirms darbu uzsak$anas jasaskano

Bavinzenieri;
— buvdarbu apjomus skattt saraksta “Bavdarbu apjomi”.

Elektroapgaismojuma ierikoSana

levérot CS 2010 8.nodalas 8.5.sadalu ,Elektroapgaismojuma ierikoSana”, papildinot ar :

ar

ar

— Darbi veicami atbilstosi 3. séjuma ,ELT — Elektroapgades dala” izstradatajiem risinajumiem.
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3.8.5. Udens noteku parsedzu vai liku parsedzu uzstadi$ana vai nomaina
levérot CS 2010 8.nodalas 8.6.sadalu ,Udens noteku parsedzu vai loku parsedzu uzstadidana vai
nomaina”, papildinot ar :
— Darbi veicami atbilstosi 2. séjuma ,LKT - Lietus kanalizacijas tikli” izstradatajiem
risinajumiem;
3.8.6. Labiekartojums
Darbs ietver solu, atkrituma tvertnu un autobusu pieturvietu paviljonu izbdvi un ielu nosaukumu
informativo plakSnu un virziena raditaju stabu parvietoSanu.
SOLU UZSTADISANA
— Uzstadami soli Brimax street furniture UM377 Quatro vai analogi.
— Krasa, materials un sola veids jasaskano ar Pasatitaju.

— Uzstadama sola parametri:

2400 i

ol
=+

UzstadiSanas darbus veikt atbilstosi raZzotaja tehniskajam specifikacijam;

darbu daudzumi un izmantojamie materiadli pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar

Bavinzenieri;
— buvdarbu apjomus skattt saraksta “Bavdarbu apjomi”.
ATKRITUMU URNU UZSTADISANA
— Uzstadama atkritumu urna Brimax street furniture PA693 Argo vai analoga.

— Krasa, materials un sola veids jasaskano ar Pasatitaju.

57
SKICU PROJEKTS Nr.3-32/257
LAizputes, Vainodes, Uzvaras un Zviedru vartu ielu krustojuma izbdves ski€u projekta izstrade Priekules pilséta”



@00
@00
@00

L4 CELU
PROJEKTI

1.séjums- Ski¢u projekts

Uzstadamas atkritumu urnas parametri:

UzstadiSanas darbus veikt atbilstosi raZzotaja tehniskajam specifikacijam;

darbu daudzumi un izmantojamie materidli pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar
Bavinzenieri;

bavdarbu apjomus skattt saraksta “Bavdarbu apjomi”.

IELU NOSAUKUMU INFORMATIVO PLAKSNU PARCELSANA

eso$o ielu informativo plaksnu ar balstu parvietoSanas vietu saskanot ar pasititaju
darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar
Bavinzenieri;

bavdarbu apjomus skattt saraksta “Bavdarbu apjomi”.

AUTOBUSU PIETURVIETU PAVILJONU UZSTADISANA

Krasa, materidls un paviljona veids jasaskano ar Pasutitaju, vadities péc raséjumu lapas
GT-8 ,Autobusu pieturu paviljonu principialais risinajums un atkritumu urna”.

UzstadiSanas darbus veikt atbilstosi raZzotaja tehniskajam specifikacijam;

darbu daudzumi un izmantojamie materidli pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar
Bavinzenieri;

bavdarbu apjomus skatit saraksta “Bavdarbu apjomi”.

3.8.7. Apzalumosana

3.9.1.

levérot CS 2010 8.nodalas 8.7.sadalu ,ApzalumoSana”, papildinot ar:

ja nonemta augu zeme ir piemérota teritorijas apzalumos$anai, ta obligati jaizmanto.

zal3js izveidojams 10cm biezu augsnes slani apséjot ar zalaju séklam;

darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar
Bavinzenieri;

darba izmaksas jaietver nepiecieSamas materialu piegades, darbaspéka patérina, iekartu un
instrumentu izmaksas, materidla transportéSanas izmaksas, ka armt maksa par izgaztuves
izmanto$anu un neparedzétie izdevumi darba beigSanai;

bavdarbu apjomus skatit saraksta “Bavdarbu apjomi”.

3.9. BETONA DARBI

Veidni betonésanai

Bdvuznéméjam javeic visu veidnu, kd arm ar to montdZzu un demontdZzu saistito pasakumu

projektéSana. Izstradato veidnu projektu blivuznéméjs iesniedz bivuzraugam apstiprinaSanai ne vélak ka 4

nedélas pirms veidnu uzstadisanas.

Pirms veidnu kvalitati nav parbaudijis bavuzraugs, betonu tajos iestradat nedrikst.

Veidniem, ieskaitot to nostiprindjumu un balstijumu, ir jabat projektétiem t3, lai tie batu:

- spéjigi uznemt jebkuru slodzi, kas radisies blvéSanas process;
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- pietiekosi stingri, lai nodrosinatu konstrukciju formu geometrisko precizitati un konstrukcijas
viengabalaintou.
Veidnu uzstadiS8anas un demontéSanas process nedrikst radit konstrukciju formas un aréja izskata

bojajumus vai funkcionalus ierobezojumus.

3.9.2. Veidni

Mérvieniba — m2

Veidniem janodrodina visu konstrukciju redzamo virsmu gludumu. Veidnu materiadliem jaatbilst
standartu prasibam. Projektéjot veidnus, janem véra to materialu fizikalas TpaSibas (térauda termiska
izpleSanas, koka mitrums u.c.).

Lai atvieglotu atveidno$anas procesu, neraditu bojajumus betonam, stiegrojumam un veidniem,
veidnu virsmas jaiezieZ ar specialu ziedi. |zvélétajai ziedei jabut tadai, kas neietekmé betona saisti, virsmas
kvalitati, tas krasu vai sp&ju uz tas uzklat aizsargparklajumu. Veidnu ziedi jaizmanto saskana ar raZzotaju
izstradato lietoSanas instrukciju. Veidnus jaieziez pirms stiegrojuma ievieto$anas veidnr.

Veidniem ir pienemami §adi materiali:

- neéveléti vai éveléti déli ar maksimalo platumu 10 cm;
- finiera paneli neapskatamam betona virsmam.

Déliem jabat vienada platuma un ar nemainigu biezumu.

Veidnu konstrukcijai ir jabat pietiekami stingrai, lai ta varétu noturét betonu vajadzigaja forma Iidz tas
ir sasniedzis vismaz 70% no projektétas stipribas. Savienojumiem starp veidnu paneliem vai déliem jabdit
pietiekoSi cieSiem, lai novérstu betona smalko dalinu nopladi.

Veidnus, kas absorbé mitrumu vai veicina Gdens iztvaiko8anu, ir jamitrina, lai samazinatu ddens
zudumus betonam.

Veidnu iek8&jam virsmam ir jabadt lidzenam, nepiegruZzotam. Veidnu virsmam ir jabat vertikalam,
horizontalam vai slipam, saskana ar raséjumiem. Veidni nodrosinas virsmu kvalitati, ja:

virsma bis bez neparedzétiem nospiedumiem, novirzém, izcilniem, izdrupumiem un javas

notecéjumiem.

3.9.3. Montazas pagaidu detalas un iebetonéjamie elementi

letilpst veidnu un turu izmaksas.

Pagaidu detaldam, stieniem, caurulém u.c., ar kuru palidzibu veidnis tiek nostiprinats, ka art
iebetong&jamie elementi, tadi ka- enkurskraves u.c. ir kartigi janostiprina, lai tie:

- nodro$inatu nemainigu konstrukcijas stavokli betonésanas laika;

- neraditu nevélamu iedarbibu uz konstrukciju;

- graujoSi nereag@étu ar betonu vai stiegrojumu;

- neraditu nevélamus traipus vai defektus betona virsma;

- nevajinatu konstrukciju vai nesamazinatu tas kalposanas laiku;

- netraucétu betona iestradasanu.

Katram iebetongjamam elementam jabut pietiekoSi stipram, lai saglabatu savu formu betonéSanas
laika, ka arm tam jabat bez netirumiem, kas varétu negativi ietekmét ka pasSu elementu ta ari betonu vai

stiegrojumu.
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Pagaidu tehnologiskos izgriezumus un caurumus jaaizpilda ar tadas pasas kvalitdtes materialu ka
pasai konstrukcijai.

3.9.4. Stiegrojums

Mérvieniba - t

Noteikumi attiecas uz nespriegoto stiegrojumu.

Process ietver stiegrojuma piegadi, grieSanu, liekSanu, montazu un sieSanu, ieskaitot visus
paliglidzeklus: montazas stienus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu fiks€josas stiegras u.t.t., Iidz
pilntba samontétam stiegrojumam.

Stiegrojumam jaatbilst visparigiem noteikumiem, kas doti LVS EN 1992-1:2004 ,Dzelzsbetona
konstrukciju projektéSana. Visparéjie noteikumi un noteikumi ékam”, LVS ENV 1992-2 ,Dzelzsbetona
konstrukciju projektéSana. Dzelzsbetona tilti”, LVS ENV 13670-1:2000 ,Betona konstrukciju izgatavoSana.
1.dala- Visparigie noteikumi”; noteikumiem nespriegotam stiegrojumam, kas doti LVS EN 10080:2005
»1erauds betona stiegroSanai. Metinams stiegru térauds”. Stiegrojuma térauds nedrikst bat bojats, tam jabat
tiram, bez korozijas vai ellainiem traipiem.

Stiegrojumu jatransporté un jaglaba ta, lai pasargatu no jebkadiem mehaniskiem bojajumiem,
nosméréSanas un korodéSanas. Stiegrojums jaloka saskana ar ENV 1991-1, 5.1.tabula noradito normativu
prastbam.

Katrai stiegrojuma stienu piegadei ir jabdt I1dzi razotaja parbaudes sertifikatam, saskana ar ENV
10080 8.nodalas ,Parbaude” un 9.nodalas ,Produkta identificéSana” prasibam.

Vienmér, péc stiegrojuma sanem$anas no piegadataja, bdvuznémeéjam javeic kontrole par ta

atbilstibu pasitijumam, sertifikatam un marké&jumam, par parbaudes rezultatiem ir jasastada akts.

3.9.5. Betons

Mérvieniba - m3

Betonam ir jaatbilst prasibam, kas dotas:
- ENV 1992 ,Betona konstrukciju projektéSana 1. un 2. dal3;
- LVS EN 206 ,Betons- raksturojumi, razo$ana un atbilstiba tehniskajiem noteikumiem”;
- ENV 13670-1:2000 ,Betona konstrukciju izgatavoSana”.

Paredzéta sekojoSo klasu betona pielietoSana:
- Atbalsta siena :C30/37, XC4, XD1, XS1, XF2.

Betona apzimé&jumi doti saskana ar LVS EN 206-1 doto betona klasifikaciju.

Betona izgatavoSanai izmantojamie materiali ir jaglaba un jatransporté ta, lai nemainitos to Tpasibas,
tie netiktu paklauti piesarnojumam, savstarpéjam sajaukumam vai apkartéjas vides kaitigai iedarbibai.
Materialus, kas nav parbauditi vai neatbilst standartos noraditajam prasibam, nedrikst izmantot betona
gatavo$anai.

Ja konstrukcija ir paklauta sasalSanas iedarbibai, jaizmanto gaisu piesaisto$a piedeva.

3.9.6. Parbaudes metodes
Vispiemérotako betona konsistences parbaudes metodi izvélas biavuznéméjs. Parbaudes metodes
piemérotibu, ka art betona konsistenci ir japarbauda un jadokumenté ar tris paraugiem.
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Ar sikni parsoknétam betona maisijumam konsistences parbaude ir javeic péc parsiknésanas, ja

vien nav noteikta betona iestradajamibas attieciba pirms un péc parsiknésanas.

3.9.7. Svaiga betona piegade

Katram betona iejaukumam veic atsevisku parbaudi.

Paraugu izgatavoSanas un parbaudes planam un atbilstibas kritérijam jaatbilst LVS EN 206
8.2.nodala dotajiem noteikumiem. Betona paraugu parbaudes programmu bavuzraugs apstiprina ieprieks.

Uz vietas gatavota betona parbaudi veic ta iestradasanas vieta, bet no ripnicas sanemtu betonu
parbauda sanemsanas laika. Pirms betona izkrau$anas japarbauda betona rapnicas izsniegtas pavadzimes.

Visam betona sastavdalam, kad tas piegadatas betona razoSanas vieta, jabat skaidri markétam un uz
materialu pavadzimém jabat sekojoSai informacijai:

- piegadataja nosaukums;

- materiala tips, pildviela - artizcelsme un nominalie izméri;

- sanéméjs;

- piegades datums;

- daudzums.

3.9.8. Betonésana

Betona iestradasana javeic saskanad ar ENV 13670-1:2000 ,Betona konstrukciju izgatavoSana’-
1.dala, 8. nodala ,Betonésana”, ieskaitot dalas no pielikumiem E un G.

Lai samazinatu svaiga betona masas noslano$anos, cementa piena vai javas zudumus,
nepiecieSams péc iespéjas samazinat betona masas iekrauSanas, transportéSanas, izkrauSanas un
iestradasanas laiku. Péc izkrauSanas, betona pavadzimés janorada betona atveSanas laiks, ka ar ta
izkrau$anas beigu laiks.

Betona izkrau$anas laika veic betona vizualu novérté$anu, betona izkrauSanu partrauc, ja vizuali var
konstatét novirzes no normas.

Pirms betonéSanas operacijas

Pirms betonéSanas uzsakSanas ir jasagatavo betona kontrolparaugi betona stipribas parbaudei.
Kontrolparaugu izgatavoSanas ir jadokumenté.

Kontrolparaugus izgatavo no paredzéta betona tipa, to paklaujot paredzamajam transportéSanas
veidam un maksimalajam transportéSanas laikam. Sakot no iejaukSanas laika I1dz iestradasanas laikam ir
jaseko svaiga betona Tpasibu izmainam, lai noteiktu svaigas masas gatavibu betonésanai.

Nemot véra iestradaSanas apstaklus, ir janosaka betona masas konsistence un tas parbaudes
metode. Ja bdvlaukuma tiek planots izmantot betona sikni, tad iepriek$ ir japarbauda vai ar to varés
parsuknét paredzéto betona masas veidu.

Betona konstrukcijam, kas paklautas sala iedarbibai, gaisa saturam svaigaja betona jabdt pietiekami
augstam, lai nodroSinatu prasibas gaisa saturam sacietéjusa betona. Blvuznémeéjam ir janosaka faktiskais
minimalais gaisa saturs svaigaja betona: péc iejaukSanas, péc transportéSanas un péc parsiuknésSanas.
Bdvuznéméjam jaseko, lai nepiecieS8amais gaisa saturs bltu nodroSinats ar1 iestradatajam betonam.
NepiecieSamibas gadijuma ir jakorigé sakotnéjais gaisa saturs svaigaja masa.

Ja betons, svaiga un sacietéjusa betona paraugos, neatbilst kvalitates prasibam, tad jakorigé betona
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sastavs, izejmateriali, iekartas (mehanismi) vai iestradasanas tehnologija un javeido jauni paraugi.

Paraugu parbauzu rezultati ir konstrukcija iestradata betona kvalitates pamats. Tadél informacija par
parbauzu rezultatiem ir jauzglaba, kamér tiek realizéts projekts.

Bavuznéméjam ir jaapkopo visi paraugu parbaudes rezultati Bdvuzraugam ir jasanem paraugu
parbauzu rezultatu parskati un komentari, pirms betonéSanas uzsak$anas.

Visiem sagatavoSanas darbiem ir jabat pabeigtiem, parbauditiem un dokumentétiem pirms tiek
uzsakta betonéSana. Veidniem ir jabat tiriem- bez gruZiem, sniega, ledus un tdens.

Ar iestradajamo betona masu kontakta esoSas grunts, veidna vai eso$as konstrukcijas temperatira
nedrikst izraisit betona sasalSanu pirms tas nav sasniedzis nepiecieSamo stipribu. Nav pielaujama
betonéSana uz sasalu$as grunts bez specialu pasakumu veik$anas.

Ja bavniecibas laika ir paredzams, ka ara temperatira bdves vietd bds negativa (zem 0°C), tad
svaiga betona masu ir janodroSina tas cietéSanas laika pret sasalSanu. BetonéSanas laika temperatdrai darba
$uvé jabat virs nulles (>0° C).

Ja betona iestradasanas vai kopSanas laika ir prognozéta augsta vides temperatira, tad japlano veikt
pasakumus betona aizsardzibai pret karstuma kaitigo iedarbibu.

Pirms betona iestradasanas blvuznémeéjam ir jasagatavo un jaiesniedz bavuzraugam apstiprinasanai
betona iestradaganas programma. Saja programma jabiit informacijai par:

- bdvorganizacijas un brigades darba planu. Planam ir japarada, kurs ir atbildigs par katru atseviSku
darba operaciju;

- materialu saraksts. Bivuznéméjam ir janodroSina, lai bitu pieejami pieméroti materiali betona
iestradadanai;

- iekartu un rezerves iekartu saraksts. Blvuznéméjam ir janodrosina, lai bavlaukuma atrastos
nepiecieSamas iekartas gan talitéjai lietoSanai, gan rezervei- nepiecieSamas iekartas dozésanai,
sajauk$anai, transportéSanai un betona iestradasanai, ar tadu aprékinu, lai betona iestradasanu
varétu veikt nepartraukti- bez darba Suvém;

- piesardzibas pasakumiem, kas javeic betona cietéSanas laika;

- iestradasanas un blivéSanas metodém;

- iestradasanas programma jaiesniedz projekta vaditajam ne vélak ka 1 nedélu pirms iestradasanas
ieplanota datuma.

Betona iestradaSana un blivéSana

Betona iestradasanu un sablivé8anu javeic ta, lai stiegrojums un visi pargjie apbetonéjamie elementi
sablivétaja betona paredzétajas vietas visu laiku, kamér betons sasniedz planoto stipribu. Seviska uzmaniba
betona kartigai sablivéSanai ir japievers vietds, kur mainas konstrukcijas Skérsgriezuma izméri, Sauram
vietam un vietdm ar blivu stiegrojumu, darba Suvés. BlivéSana javeic ar rokas vibratoriem, ja vien nav noteikts
citadi.

Svaiga betona masa ir jaiestrada horizontalos slanos, virzoties no zemakas konstrukcijas dalas uz
augstako dalu. Katra slana biezumu un laika intervalus starp atsevisku slanu iestradasanu ir japlano ieprieks,
lai nodroSinatu:

- minimalu betona masas horizontalo parvieto§anos sablivéSanas laika;

- pienacigu katra slana sablivéSanos;
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- nepartrauktu betonéjumu bez darba Suvém starp slaniem.

Ir jasamazina betona masas noslanoSanas iestradaSanas un sablivéSanas procesa gaita.
lestradajamas betona kartas biezumam jabat mazakam par rokas vibratora garumu. Betona masas vibréSanu
javeic sistematiski, ietverot art iepriek8&ja slana virsmu.

Ja tiek lietota betona parstiknésana, tad ir jakontrolé, lai iestradataja betona nenotiktu noslanosanas.

Betona masas brivais kritiens nedrikst bat vairak k& no 1m augstuma, ja vien blvuznémeéjs ar
izméginajumiem nepierada pretéjo. KritoSais betons atsitoties pret stiegrojumu vai pret veidni nedrikst izjukt
vai noslanoties.

Betons, ta iestradasanas un sablivéSanas laika ir jaaizsarga no kaitigas saules radiacijas, stipra véja,

sala, ddens, lietus un sniega.

3.9.9. Betona kops$ana un aizsardziba
Taltt péc iestradasanas betons ir jakopj un jaaizsarga, lai:
- minimizé&tu plastisko rukumu;
- nodro8inatu betona virsmas stipribu;
- nodro$inatu betona virsmas izturibu;
- pasargatu no sasalSanas;
- pasargatu no kaitigas vibracijas, triecieniem vai bojajumiem.

Ja tiek pielietots augstas stipribas betons, tad japaredz speciali pasakumi plastiska rukuma plaisu
novérsanai.

Tikko iestradata betona visas virsmas ir janodroSina pret iztvaikoSanu. Aizsardzibai ir jaizmanto
izturigi plastikata parsegi vai ITdzigs materials. Aizsarg parsegumi ir jaizveido nekavéjoties péc sablivédanas
un virsmu apstrades pabeigSanas un ne vélak ka 4 stundas péc iestradaSanas pabeigSanas. Tas
nepiecieSams, lai nodroSinatu betona hidrataciju un samazinatu siltuma zudumus, ka arT novérstu plaisu
veidoSanos plastiska rukuma rezultata.

lestradatais betons ir jaaizsarga pret Gdens eroziju.

Ja nepiecieSams, bivuznéméjs sagatavo un iesniedz blvuzraugam apstiprinaSanai aizsardzibas
pasakumu planu ddens iztvaikoSanas novérSanai kopa ar izvéléto betona kopSanas tehnologijas
dokumentaciju, pirms betona kontrolparaugu veido$anas.

Aizsardzibu pret iztvaikoSanas nodroSinajuma efektivitati ir janodemonstré ar paraugu veido$anu.

Nav pielaujama betona kopSanas laika izmantoto materidlu dalu atradanas uz darba Suvém, uz
betona virsmam, kuras tiks vélak apstradatas, vai kuras ir paredzéts saistit ar citu materialu.

lestradajot betonu véla rudent vai ziemas apstaklos (apkartéja temperatira +5°C un zemak), betonu
jatransporté un jaiestrada, lietojot metodes un iekartas, kas novér§ betona sasalSanu, pirms betons iegast
pietiekoSu stipribu. Pie zemam temperatdram pirms betona iestradasanas ir jadokumenté veiktie droSibas
pasakumi, kas novérstu betona sasal$anu. Ja temperatara ir -5°C un zemaka, bavuznéméjs nedrikst pielaut
betona iestradadanu.

Drosibas pasakumi, iestradajot betonu pie zemam temperatdram (apkartéja temperatdra +5°C un
zemak) var ietvert, bet neaprobezojas ar:

- sildrtu pildvielu un Gdens lietoSanu;
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- iestradasanu pie maksimalas temperataras;
- betona izoléSanu;
- betona sildisanu.

Maksimala temperatira betona cieté$anas laika nedrikst parsniegt 65°C, ja vien bavuznéméjs nav
dokumentali pieradijis, ka augstaka temperatira neietekmés konstrukcijas stipribu un kalpoSanas ilgumu un
nav to saskanojis ar blvuzraugu. lesniegtaja dokumentacija ir janem véra tas, ka paaugstinata temperatara
var veidoties lielakas poras un samazinaties betona stipriba.

Atveidno8anu var veikt tikai péc tam, kad bdvuznéméjs ir pieradijis, ka konstrukcija ir ieguvusi
nepiecieSamo stipribu. To pamato ar konstrukcijas temperatiras mérijjumiem un kontrolparaugu parbaudi.

Betona cietéSanu var ietekmét atveidnoSana, kas veikta pirms betons ir sasniedzis nepiecieSamo
stipribu. Ja atveidno$ana tiek veikta pirms betons ir sasniedzis nepiecieSamo stipribu, tad ne vélak ka vienu
stundu péc atveidnoSanas jasak veikt pasakumi betona virsmu aizsardzibai.

Betona virsmu aizsardzibu un pilnigu hidrataciju var nodro$inat, izmantojot mitrinaSanu ar Gdeni,
virsmu parklaSanu ar tvaiku necaurlaidigiem parsegumiem, pieméram, plastikata brezentiem, sasatu
plastikatu segu vai lfdzigu materialu. Parseguma savienojumi ir janoblivé un tie labi janostiprina.

Darba Suves

Darba Suves ir Suves starp:

- sacietéjuso un svaigo betona masu, kas radusies betonéSanas partraukuma rezultata;
- jauno betona masu un veco betonu.

Pirms svaiga betona masas iestradasanas ir javeic rapigs esosSas betona virsmas sagatavoSanas
darbs, kas ietver:

- betona virsmas tiriSanu ar smilSu striklu, ka rezultata ir jabat nonemtai cementa dulku
plévitei un atsegtiem rupjo pildvielu elementiem vismaz 3 mm dziluma;
- apstradata, raupja Suves betona virsma ir jamitrina ta, lai svaiga betona iestradasanas laika

ta batu pietiekosi mitra.

3.10. CITI DARBI
Péc bavdarbu pilnigas pabeig8anas teritorija jasakarto.
Jebkuras nederigo materialu atliekas no bavdarbu zonas jaaizvac un jaaizved uz atbértni.
Darbs vizuali kontroléjams visd apgabala. Neatbilstibas gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi

prasibu nodro$inasanai.

3.10.1. Aku vaku pacelSana vai pazeminasana un nomaina pret ,,peldosajiem”
— Japace| un janomaina pret ,peldosajiem” esoso kanalizacijas un Gdensvada aku vakus.
— Pirms iepriek§ minéto darbu veikS§anas, jasazinas ar komunikaciju Tpasnieku un janoskaidro

Tpasnieka noteikumus un prasibas veicamajam darbam.
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3.10.2. Kabelu aizsardzibas rezerves cauruju ieguldisana
Rezerves caurulu ieguldiSana ietver esoSo kabelu atrakSanu ekspluatéjoSo organizaciju parstavju
noraditas vietas, kur tie Skérso projektéjamo autocelu vai nobrauktuvi, un plastmasas aizsarg caurules
ieguldiSanu blakus esoSam kabelim jauna kabela ieguldiS8anai nakotné.
— Darbi veicami atbilstosi 3. sejuma ,ELT — Elektroapgades dala” un 4. séjuma ,VST — Sakaru

aréjie tikli” izstradatajiem aizsardzibas risinajumiem;
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