

DELEĢĒŠANAS LĪGUMS

29.01.2018.

Nr.2.2.7/18/214

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA, reģ. Nr. 90000031601, juridiskā adrese Saules iela 1, Priekule Priekules novads, domes priekšsēdētājas **Vijas Jablonskas** personā, kura rīkojas, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Priekules novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses, (turpmāk tekstā – Pašvaldība) un

SIA „PRIEKULES NAMI”, reģ. Nr. 42103020465 tās valdes locekles **Artas Braunas** personā, kura rīkojas, pamatojoties uz SIA „Priekules nami” statūtiem, (turpmāk tekstā – Uzņēmums) no otras puses,

bet abi kopā saukti puses, pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra lēmumu Nr.5 (protokols Nr.1; 5.punkts) un vadoties no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 46. panta, noslēdz šāda satura deleģēšanas līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Līguma priekšmets ir vienošanās starp Pašvaldību un Uzņēmumu par šādu, no Pašvaldības patstāvīgām funkcijām izrietošu, pārvaldes uzdevumu deleģēšanu Uzņēmumam no 2018.gada 1. janvāra līdz 2018.gada 31. decembrim Pašvaldības apstiprinātā finansējuma ietvaros:

1.1.1. Pašvaldībai likumā „Par Pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punktā noteiktās funkcijas – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus - ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu, nodrošināšana.

2. DELEĢĒTĀ PĀRVALDES UZDEVUMA IZPILDES KĀRTĪBA

2.1. Līguma 1.1.1. punktā deleģēto pārvaldes uzdevumu Uzņēmums izpilda šādā kārtībā: Pašvaldība uzdod un Uzņēmums apņemas ar saviem materiāliem, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku veikt Virgas pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas remontu un sakārtošanu, uzturēšanu un apsaimniekošanu saskaņā ar pielikumu Nr.1, (veicamo darbu apraksts), kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

Uzņēmuma pienākums ir veikt Līguma 1.1.1. punktā deleģēto pārvaldes uzdevumu atbilstoši, novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem, lēmumiem un sastādītajiem aktiem, ar kuriem Uzņēmumam pienākums iepazīties pirms darbu uzsākšanas.

3. DELEĢĒTO PĀRVALDES UZDEVUMU IZPILDES KVALITĀTES NOVĒRTĒJUMA KRITĒRIJI

3.1. Līguma 1.1.1. punktā deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes kvalitāte tiek vērtēta pēc izpildīto darbu atbilstības pielikumā Nr.1, uzskaitīto darbu aprakstam, Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem, lēmumiem un sastādītajiem aktiem, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. Gadījumā, ja Līguma 1.1.1. punktā deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes kvalitāte neatbilst Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem,

lēmumiem un sastādītajiem aktiem, Pašvaldība sastāda aktu, kurā nosaka, kādi trūkumi jānovērš un kādos termiņos jāveic. Uzņēmums līguma 1.1.1. deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes ietvaros izpilda visas tās darbības un sniedz visus tos papildus pakalpojumus, kuri ir noteikti līguma pielikumā Nr.1.

4. DELEĢĒTO PĀRVALDES UZDEVUMU IZPILDES TERMIŅŠ

4.1. Deleģētie pārvaldes uzdevumi Uzņēmumam jānodrošina un jāizpilda atbilstoši līguma prasībām un nepārtraukti katru dienu arī brīvdienās un svētku dienās.

5. FINANSĒJUMS UN SAVSTARPĒJO NORĒĶINU KĀRTĪBA

5.1. Deleģēto uzdevumu nodrošināšanai Pašvaldība piešķir Uzņēmumam finansējumu šādā apmērā:

5.1.1. Likuma „Par Pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punktā noteikto komunālo pakalpojumu - ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas sistēmu remontam un sakārtošanai un nodrošināšanai EUR 16 597,77

(sešpadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit septiņi eiro un 77 centi).

5.2. Norēķinu kārtība:

Samaksu Uzņēmumam par Līguma 1.1.1. punktā deleģētā uzdevuma izpildi pašvaldība veic posmsecīgi, pamatojoties uz SIA “Priekules nami” katra mēneša iesniegto rēķinu šādā veidā:

5.2.1. Uzņēmums pašvaldībai līdz katra mēneša 1. datumam iesniedz rēķinu par deleģētā uzdevuma izpildi iepriekšējā mēnesī;

5.2.2. Pašvaldība veic rēķinā norādīto deleģētā uzdevuma izpildes kvalitātes un atbilstības pārbaudi un pretenziju neesamības gadījumā samaksā Uzņēmumam 5 (piecu) dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža;

5.2.3. Visi maksājumi tiek veikti, pārskaitot naudu Uzņēmuma rēķinā norādītajā bankas kontā;

5.2.4. Visi norēķini tiek veikti eiro;

5.2.5. Uzņēmums ir tiesīgs līdz katra mēneša 10. datumam izrakstīt avansa rēķinu par summu, kas nav lielāka par 3000 EUR,- (trīs tūkstoši eiro); avansa rēķins tiek apmaksāts piecu darba dienu laikā.

6. REGULĀRO PĀRSKATU UN ZIŅOJUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Uzņēmuma pienākums ir iesniegt Pašvaldībai kārtējo atskaiti par līguma izpildi un finanšu resursu izlietojumu – par 1.pusgadu līdz 11.07.2018. un par 2018. gadu līdz 09.01.2019.

Gada atskaitē tiek atspoguļoti attiecīgajā laika periodā veikto deleģēto uzdevumu kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji un to vērtējums, resursu izlietojums un to efektivitātes vērtējums, darbības rezultātu atbilstība plānotajam Uzņēmuma darbam.

6.2. Uzņēmuma pienākums ir mutiski ziņot Pašvaldības izpilddirektoram par deleģēto uzdevumu izpildes sākšanu, izpildes kārtību, uzdevumu izpildes neiespējamību un izpildes grūtībām un citiem apstākļiem, kuri var ietekmēt deleģētā uzdevuma izpildi.

7. UZŅĒMUMA DARBĪBAS UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA

- 7.1. Līgumā 1.1. deleģēto uzdevumu izpildi Pašvaldība kontrolē šādā veidā:
Pašvaldība ir tiesīga jebkurā brīdī veikt pārbaudi par deleģēto uzdevumu kvalitātes un kvantitātes izpildes atbilstību līguma prasībām, iesniegtajiem pārskatiem un ziņojumiem.
- 7.2. Deleģēto uzdevumu izpildes kvalitātes un kvantitātes atbilstību līgumam no pašvaldības puses ir tiesīgs kontrolēt pašvaldības izpilddirektors (turpmāk - amatpersona).
- 7.3. Līguma 7.2. punktā minētā amatpersona pēc savas iniciatīvas, personu sūdzībām un citos gadījumos veic deleģētā uzdevuma izpildes pārbaudi. Gadījumā, ja amatpersona konstatē neatbilstību deleģētā uzdevuma izpildei līguma prasībām, tā sniedz motivētus iebildumus Uzņēmumam un norāda termiņus trūkumu novēršanai. Veicot pārbaudi, pašvaldība ir tiesīga pieaicināt ekspertus vai citus speciālistus.
- 7.4. Pašvaldība ir tiesīga neapmaksāt deleģētā uzdevuma izpildi, ja konstatē, ka deleģētais uzdevums ir izpildīts nekvalitatīvi vai nepilnīgi, neatbilst līguma noteikumiem, neatbilst normatīviem aktiem. Šajā gadījumā amatpersona sastāda aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņus, un šo aktu iesniedz Uzņēmumam. Pēc Uzņēmuma paziņojuma par amatpersonas norādīto trūkumu novēršanu, tiek veikta deleģēto uzdevumu atkārtota pārbaude.

8. ATBILDĪBA PAR ZAUDĒJUMIEM

- 8.1. Uzņēmums regresa kārtībā līguma darbības laikā atlīdzina zaudējumus Pašvaldībai, ja:
- 8.1.1. Zaudējumi radušies Uzņēmuma prettiesiskas darbības vai bezdarbības rezultātā;
- 8.1.2. Uzņēmums neizpilda vai nepienācīgi pilda deleģētos uzdevumus.


Priekules novada pašvaldība:

Priekules novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000031601
Saules iela 1, Priekule
Banka A/S SWEDBANKA,
Kods: SWIFT HABALV22
Konts: LV30HABA0551018598451

Uzņēmums:

SIA „Priekules nami”
Reģ. Nr. 42103020465
Ķieģeļu 2a, Priekule
A/S SWEDBANKA
Kods: SWIFT HABALV 22
Konta Nr. LV03HABA0551032177094

Domes priekšsēdētāja:


V. Jablonska

Valdes locekle:


A. Brauna

TĀME

Darba veids: Ūdensapgādes ārējā tīkla izbūve

Pasūtītājs: Virgas pagasta pārvalde


Nr	Darbu veids	Mērv.	Daudz.	Vienības cena					Kopējās izmaksas			Pavisam kopā
				laika norma (c/h).	darba samaksas līkme (Euro/h)	darba alga (Euro)	mater.	meh. instr.	darba alga	mater.	meh. instr.	
1	Ūdensvada caurule PE d-50	m	923	0,60	5,90	3,54	2,36	3,15	3267,42	2177,82	2903,76	8349,00
2	Cauruļv. smilts pab. un apbēruma ierīk.	m	923	0,15	5,90	0,89	0,18	0,12	816,86	167,52	111,68	1096,06
3	Bridinājuma lentas ievietošana	m	923	0,05	5,90	0,30	0,21	0,00	272,29	189,86	0,00	462,15
4	Pazemes ventilis d-50	gb	2	3,50	5,90	20,65	55,37	14,52	41,30	110,74	29,04	181,08
5	Ventīļa kāts	gb	1	1,00	5,90	5,90	24,58	0,00	5,90	24,58	0,00	30,48
6	Čuguna lūka	gb	1	1,00	5,90	5,90	20,00	9,68	5,90	20,00	9,68	35,58
7	Kanalizācijas caurule d-110	m	2		5,90	0,00	6,59	3,15	0,00	13,19	6,29	19,48
8	Vītngals metināmais 1½	gb	1	3,00	5,90	17,70	26,62	26,62	17,70	26,62	26,62	70,94
9	PE trejgabals d-50	gb	1	2,00	5,90	11,80	6,64	0,61	11,80	6,64	0,61	19,05
10	PE pāreja no d-50 uz d-40	gb	2	0,80	5,90	4,72	3,86	0,61	9,44	7,72	1,21	18,37
11	PE līkums 90° d-50	gb	4	1,00	5,90	5,90	4,54	3,15	23,60	18,15	12,58	54,33
12	PE dubultuzmava d-50	gb	10	1,50	5,90	8,85	4,20	0,61	88,50	41,99	6,05	136,54
13	PE vītngabals d-50 uz 1½"	gb	1	1,50	5,90	8,85	2,99	0,61	8,85	2,99	0,61	12,44
14	PE vītņu pāreja d-32 uz 1"	gb	1	0,80	5,90	4,72	4,60	3,03	4,72	4,60	3,03	12,34
15	Pievienošānās pie esošās sistēmas	kpl	1	4,50	5,90	26,55	174,88	18,15	26,55	174,88	18,15	219,58
16	Skaitītāju komplekts DN 50	kpl	1	3,00	5,90	17,70	107,69	18,76	17,70	107,69	18,76	144,15
17	Termoaka	kpl	1	7,00	5,90	41,30	250,47	58,08	41,30	250,47	58,08	349,85
18	Esošā ūd.pad.sist.atsl. un noslēgmezgla mont.	kpl	1	9,00	5,90	53,10	120,47	77,44	53,10	120,47	77,44	251,01
19	Ūdensapg. tīkla un uzsk. mezgla izb. Sarmas											
19.1	Esošā ūdvada un kanal. vadu demont.	kpl	1	5,00	9,10	45,50	19,36	3,63	45,50	19,36	3,63	68,49
19.2	Aukstā ūd.skait. DN15 ar pieder.mont.un plomb.	kpl	1	4,00	9,00	36,00	19,36	0,24	36,00	19,36	0,24	55,60
19.3	PPR ūd.vada izbūve un iekārtu pievienoš.	kpl	1	8,00	22,50	180,00	126,61	0,24	180,00	126,61	0,24	306,86
19.4	Kanalizācijas vadu izbūve un iekārtu pievienoš.	kpl	1	1,00	1,20	155,30	114,89	187,91	1,20	114,89	187,91	304,00
20	Aukstā ūd.tīklu un uzsk.mezgla izbūve Līciši											
20.1	Aukstā ūd.skait. DN15 ar pieder.mont.plomb.	kpl	1	6,00	6,00	36,00	19,36	0,24	36,00	19,36	0,24	55,60
20.2	Ūdensvada izbūve DN25 un pievien.	m	28	16,00	24,50	14,00	6,05	0,24	392,00	169,40	6,78	568,18
20.3	Ekspluat. Aizbīdņa montāža	gab.	1	5,00	8,00	40,00	49,52	1,45	40,00	49,52	1,45	90,97
21	Auk.ūd.tīklu un uzsk.mezgla izbūve Atvasaras											
21.1	Aukstā ūd.skait.DN15 ar pieder.mont.plomb.	kpl	1	3,00	6,00	18,00	15,00	0,12	18,00	15,00	0,12	33,12
21.2	Ūdens vada izbūve DN25	m	18	24,00	10,50	14,00	4,84	0,24	252,00	87,12	4,36	343,48
21.3	Ekspluat. aizbīdņa montāža	gb	1	6,00	4,00	24,00	49,56	1,45	24,00	49,56	1,45	75,01

21.4.	Krāns ar piederumiem	gb	1	2,00	4,55	9,10	12,00	1,82	9,10	12,00	1,82	22,92
19	Esošo inženierkomunikāciju šķērsojumi:	vietas										
20	esoši kabeli (t.sk. to atšurfēšana)	vietas	3	4,00	5,90	23,60	0,00	3,15	70,80	0,00	9,44	80,24
21	komunikācijas D<200mm (t.sk. to izpilduzmērījums)	vietas	4	5,00	5,90	29,50	0,00	3,15	118,00	0,00	12,58	130,58
		kompl	1				471,00			471,00		471,00
	Kopā								5935,52	4619,11	3513,84	14068,47
	Sociālās iemaksas 23,59%											1400,19
	Transports											285,00
	Pieskaitāmie izdevumi %		6%									844,11
	Kopā											16597,77
	PVN 21%											
	Kopā											16597,77

SIA "Priekules nami" valdes locekle A Brauna



Priekules novada pašvaldības domes prija V. Jablonska



29.01.2018.